

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

**Név:** DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
**Székhely:** 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
**Cégjegyzékszám:** 13-10-040189  
**Adószám:** 10863877-2-44  
**Bankszámlaszám:** 10103898-01000945-01000006  
**Képviseli:** Virág László vezérigazgató  
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**Név:** aquAREKO Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhely:** 8800 Nagykanizsa, Csengery út 111. B. ép.  
**Levelezési cím:** 8800 Nagykanizsa, Pf.: 382  
**Cégjegyzékszám:** 20-09-077998  
**Adószám:** 25886609-2-20  
**Bankszámlaszám:** 12088007-01590011-00100002  
**Kivitelezői nyilvántartási szám:** 11A82157  
**Képviseli:** Dancs Balázs ügyvezető  
 mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: **Felek**) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### Előzmények:

- (A) Megrendelő mint közszolgáltató ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást (ajánlattételi felhívás EKR azonosítója: EKR000625012024) folytatott le „Gödöllő, Keleti vízbázis kutak bekötő- és gyűjtővezeték kiváltása – kivitelezés” tárgyban.
- (B) A közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, amelyre tekintettel a Felek jelen szerződést kötik.
- (C) A Kbt. 131.§ (2) bekezdésére tekintettel a szerződés tartalmazza – a Közbeszerzési Eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek, melyek az alábbiak:
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban (tartalékkeret nélkül): 140 966 500
  2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-36 hónap között): 36

Vállalkozó fenti részszempontokra tett ajánlatát a Kbt. 142.§ (1) bekezdésében foglaltak ismeretére és elfogadására tekintettel tette meg, erre tekintettel amennyiben fenti részszempontokra tett megajánlások nem kerülnek betartásra a szerződés teljesítése során, Vállalkozó ajánlatában és a szerződésben foglaltak szerint, Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

## 1. Szerződés tárgya

- 1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi feladatok elvégzését:
- 1.1.1. A Megrendelő üzemeltetésében lévő, Gödöllő, Keleti Vízbázis kútjainak bekötő- és gyűjtővezetékeinek kiváltása, fejlesztése a 6.2/F/1395 vízikönyvi számú, 35100/14074/2023.ált. hivatkozási számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező, Aqua-Proline Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ebergényi utca 20.; a továbbiakban: Tervező) által készített AP-07/2023 munkaszámú terve alapján.
  - 1.1.2. Vállalkozó vállalja valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az 1.1.1 pont szerinti kivitelezéshez kapcsolódó feladat ellátását.
  - 1.1.3. A feladat magában foglalja valamennyi kapcsolódó munka és feladat elvégzését is, ideértve a közterülethasználati engedély megszerzését, az érintett közműveket fenntartó szervek engedélyének vagy az azokban előírt további hozzájárulások/ engedélyek megszerzését, illetve egyéb szükséges engedélyek/hozzájárulások megszerzését, ideiglenes forgalmi rend kialakítása, az előírás szerinti burkolat helyreállítást, a szükséges mérések elvégzését is, a kapcsolódó műszaki berendezések, a kivitelezéshez szükséges és beépítendő valamennyi anyag beszerzését és beépítését, felszerelését, üzembe helyezését, műszaki átadását (a rekonstrukcióval érintett kutak kamerás vizsgálatának elvégzését is ideértve), a szükséges dokumentumok egyidejű átadásával.
  - 1.1.4. Vállalkozó köteles a közterület felbontásának és helyreállításának időpontjáról, a közlekedési rend változásáról az érintett ingatlanok tulajdonosait a munka megkezdése előtt megfelelő időben, de legalább két nappal korábban értesíteni.
  - 1.1.5. Vállalkozó köteles, amennyiben a gyalogosforgalom érdekében szükséges gyalogos hídról (provizórium) gondoskodni, illetve az ingatlanok gépjárművel történő megközelítését biztosítani.
  - 1.1.6. Vállalkozó köteles elvégezni minden olyan munkát, amely szükséges a kivitelezés eredményeképpen létrejövő létesítmény - annak funkciói szerinti – teljes körű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú létrehozásához.
  - 1.1.7. Vállalkozó feladatát képezi a szükséges szakfelügyelet biztosítása, a megépített vezeték összekötése az üzemelő vezetékkel az eredményes nyomáspróbát, fertőtlenítést és negatív vízmintát követően, melynek költsége Vállalkozót terheli.
  - 1.1.8. A kivitelezés során biztosítani kell a folyamatos vízellátást. A keletkező építési bontási hulladék kezelését a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírtak szerint köteles kezelni. A munkaterületről elszállítani csak sített lehetséges. A kivitelezést követően kötelező a munkaterület eredeti állapotának visszaállítása.
- 1.2. A feladatok részletes meghatározását a szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás és dokumentáció tartalmazza.
- 1.3. A jelen szerződés mellékletét képezik:
1. számú melléklet: A Vállalkozó által árazott, az ajánlat részeként benyújtott költségvetés
  2. számú melléklet: Műszaki leírás és dokumentáció annak fizikai csatolása nélkül
  3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
  4. számú melléklet: Alvállalkozók listája
- A fentiekén túl a közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga (különösen az eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok) – annak csatolása nélkül is – a jelen szerződés részét képezik.
- 1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat szerződés szerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a

vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégzi, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti, ideértve különösen a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.

- 1.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállaltak elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok elvégzését a szerződésben meghatározott feltételek szerint. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötése előtt mint szakvállalat saját felelősségére megvizsgálta a feladatot, és meggyőződött a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. Vállalkozó kijelenti továbbá azt is, hogy a munkaterületet megismerte és azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, technikai és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

## 2. Vállalkozói díj

- 2.1. A szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítését a Vállalkozó nettó 140 966 500 Ft, azaz nettó száznegyvenmillió-kilencszázhatvanhatezer-ötszáz forint (a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint) egyösszegű átalánydíjon vállalja (a továbbiakban: vállalkozói díj).  
A Felek megállapítják, hogy a szerződés tárgyát képező engedélyköteles feladatokra tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának értelmében az áfát Megrendelő fizeti meg (fordított áfa).  
A Vállalkozó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek – így különösen az árak – a módosítását vagy bármely ellenértéknek a Megrendelővel szembeni felszámítását kérni bármely devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással, vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés hatálya alatt, amelyet a Vállalkozóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, különösen a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan.
- 2.2. A vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződés tartalmát képező valamennyi munka ellenértékét, a szerződés szerinti munka teljes körű, hiba- és hiánymentesen a jelen szerződés szerinti határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat. Felek rögzítik, hogy a szerződés átalánydíjas szerződés, azaz Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunka – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6.244. §-ában foglaltakra – ellenértékének megtérítésére nem jogosult, függetlenül attól, hogy az 1. mellékletben szereplő árazott költségvetés tartalmaz-e minden tételt, mennyiséget. A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata azonban irányadó, amennyiben a Kbt. 141.§ foglalt módosítási feltételek fennállnak.
- 2.3. Megrendelő a 2.1. pontban foglalt vállalkozói díjon felül nettó 7 048 325 Ft, azaz hétmillió-negyvennyolcezer-háromszázhuszonöt forint tartalékkeretet biztosít (teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a).
- 2.4. A tartalékkeret felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el, az alábbiak szerint:
- a) A pótmunkákért külön díjazás jár, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha Vállalkozó azok kivitelezése előtt a pótmunkák szükségességéről az építési naplóba

történő bejegyzéssel haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, és egyidejűleg kiegészítő ajánlatot nyújt be a 2.6. pont szerint a pótmunkákról a Megrendelőnek, és ezt Megrendelő írásbeli nyilatkozattal megrendeli.

- b) A tartalékkeret felhasználására vonatkozó döntést a Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett, részletes kimutatással alátámasztott igény Műszaki Ellenőr jóváhagyását követően hozza meg, az igény benyújtásától számított 10 munkanapon belül. Amennyiben a pótmunkaigény nem kellően alátámasztott és a Műszaki Ellenőr emiatt nem fogadja be jóváhagyásra, úgy a jóváhagyási határidő az igény ismételt előterjesztésétől kezdődik.
- c) Amennyiben a 2.6. pont szerinti meghatározott, benyújtott ajánlat összege meghaladja a tartalékkeret alapján rendelkezésre álló összeget, úgy a 2.8. pont alapján járnak el a Felek.

2.5. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, ideértve a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti előbb említett feltételeknek megfelelő pótmunka elvégzését is.

- 2.6. Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- a) elsősorban az árazott költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt,
  - b) amennyiben az a) pont alapján nem állapítható meg a pótmunka ellenértéke, abban az esetben a TERC ETALON programrendszer, vagy MVH kódlista építési normagyűjtemény alapján a Megrendelő választása szerint,
  - c) Amennyiben az a)-b) pontok alapján nem állapítható meg a pótmunka ellenértéke, vagy a Felek közötti ezzel összefüggő vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.

2.7. Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem számolhat el olyan pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot a közbeszerzési eljárás során nem jelezte Megrendelő felé.

2.8. A tartalékkereten felüli pótmunka elvégzésére kizárólag a Megrendelő külön írásbeli megrendelését követően, a Kbt. 141. § szerinti valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, a Felek közös megegyezése alapján történő szerződésmódosítást követően végezhető el.

### 3. Fizetési feltételek

3.1. Megrendelő, amennyiben Vállalkozó előlegbekerő benyújtásával igényli, előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint:

Előleg összege	Előleg fizetésének határideje	Az előleg felhasználásának módja, feltételei
A tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás	A munkaterület átadásáig benyújtott előlegbekerő alapján az építési munkaterület átadását követő 15 napon	Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

5%-a.	belül.	
-------	--------	--

3.2. A teljesítés során **1db részszámla és 1 db végszámla** benyújtására van lehetőség, alábbiak szerint.

Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalkozói díj egyes részleteinek kiegyenlítését az alábbi műszaki készültségi fokok elérése esetén vállalja:

Műszaki készültségi fok		Határidő	Szerződéses érték %-a
50 %-os készültségi foknak megfelelő megvalósult teljesítés	1. részszámla		A nettó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összeg
A teljes, készre való kivitelezés. Végszámla a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be	Végszámla	Munkaterület átadásától számított legkésőbb 3 hónap (kötbérterhes véghatáridő)	A nettó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összeg (a kifizetés értéke – az előleg összegének levonását követően a nettó vállalkozó díj 45 %-a)

3.3. A részszámla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás, ami igazolja a számla kiállításához szükséges készenléti szintet.

3.4. Felek rögzítik, hogy a részszámla benyújtásához szükséges készültségi fokozat elérésnek írásbeli igazolása, nem jelenti az elvégzett feladatok minőségi átadás – átvételét, arra kizárólag a feladatok teljes körű megvalósítását követő műszaki átadás – átvételi eljárás keretében kerülhet sor.

3.5. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói teljesítés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

3.6. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, és a 6.8. pontban ismertetett és a teljes körű műszaki átadási dokumentáció Megrendelő részére történő átadása, illetve a teljesítésigazolás.

3.7. A teljesítésigazolásra jogosult személy Megrendelő részéről:

Neve, beosztása: Györi Márton, műszaki ellenőr  
Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Telefonszáma: +36 20 665 9038  
E-mail címe: gyori.marton@dmrvzrt.hu  
NÜJ száma: 548066757

3.8. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint Vállalkozó számláját Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti, átutalással.

3.9. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának rendelkezései szerint történik. Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

3.10. A hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakon túl a számla kötelezően tartalmazza a következőket:

- SAP rendelési számot, vagy SAP szerződés számot;

- a szerződés tartalmának megfelelő TESZOR vagy VTSZ számot;
- SAP teljesítés igazolás számát;
- Megrendelő cégjegyzékben rögzített pontos megnevezését:

A cég elnevezése: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
vagy  
A cég rövidített elnevezése: DMRV Zrt.

A végszámla mellékletét képezi SAP-ból kiállított, Megrendelő képviselője által cégszerűen aláírt teljesítésigazolás (1 példány eredeti), valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv (1 példány másolat).

- 3.11. Amennyiben a számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a kifizetés szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.
- 3.12. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a papír alapon kiállított számlát és annak mellékleteit a **Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt., 6001 Kecskemét, Pf. 701. levelezési címre küldi meg.** A számla kézhezvételének napja alatt az a nap értendő, amely napon a számlát a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. érkezteti.
- 3.13. A számla ellenértékének megtérítése a szerződésben rögzített bankszámlaszámra történik. A szerződésben rögzítettől eltérő bankszámlaszámra történő kifizetési igény csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel, vagy a Vállalkozó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámról.
- 3.14. Megrendelő a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak szerint fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistán.
- 3.15. A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát/számlákat az [eszamlafogadasvk@nusz-zrt.hu](mailto:eszamlafogadasvk@nusz-zrt.hu) e-mail címre szükséges továbbítani. Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.
- 3.16. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott feltételekkel. A Vállalkozó a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.
- 3.17. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

- 3.18. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 3.19. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

#### 4. A szerződés hatálya, a teljesítés határideje

- 4.1. Felek a szerződést határozott időre, a szerződéses kötelezettségek mindkét fél általi teljesítésének napjáig kötik és a Felek aláírásának napján lép hatályba. A szerződés mindkét fél szerződés szerű teljesítésével megszűnik.
- 4.2. A szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.
- 4.3. A teljesítési határidő az építési munkaterület átadás-átvételének napján kezdődik. **A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő Vállalkozót 8 naptári nappal korábban értesíti. A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatályba lépésétől számított maximum 15 naptári napon belül történik meg. A munkavégzés megkezdésekor Vállalkozónak már valamennyi szükséges engedéllyel, hozzájárulással rendelkeznie kell, amelyek a kivitelezéshez szükségesek, illetve valamennyi előkészületi cselekményt meg kell, hogy tegye.**
- 4.4. Ha a munkaterület átadás-átvételét a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Felek a teljesítési határidő számítását ebben az esetben is a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól számítják.
- 4.5. **A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 3 hónap.** A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidő előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a teljesítés előtt 5 munkanappal írásban köteles értesíteni. Az értesítést követően a Megrendelő a szerződésszerűen elvégzett munkát műszaki átadás-átvétel keretében veszi át.

#### 4.6. A teljesítés helye:

Hrsz.	Tulajdonos	Művelési ág
4187	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett közterület
4186/5	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett közterület
4186/4	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett út
4186/3	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett közterület
4190/5	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett közterület
4311	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett közterület
4347	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett vízfolyás
4380/3	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett beépítetlen terület
0240/1	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett árok
0241	Gödöllő Város Önkormányzata	erdő

0229	Gödöllő Város Önkormányzata	kivett közút
------	-----------------------------	--------------

- 4.7. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidőbe nem számítanak bele azok a napok, amelyeken a munkák a +5 °C-ot el nem érő hőmérsékletre tekintettel a technológiai előírások értelmében nem végezhetők, amely körülményeket az építési naplóban dokumentálni kell.

### 5. A munkavégzés módja

- 5.1. Legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 5 napon belül Vállalkozó ütemtervet köteles átadni Megrendelőnek.
- 5.2. A munkaterület átadásakor Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét az esetleges helyszíni veszélyforrásokra, aki a munkáját ezek figyelembevételével végzi.
- 5.3. A munkaterület átvételekor a Vállalkozó köteles az építési naplóba a szükséges bejegyzéseket megtenni és az építési naplót a továbbiakban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően vezetni.
- 5.4. Vállalkozó intézkedésre és építési naplóban történő bejegyzésre jogosult helyszíni képviselőjének:  
 Neve, beosztása: Szánti-Pintér Richárd projektvezető  
 Értesítési címe: 8372 Cserszegtomaj, Polgár u. 4.  
 Telefonszáma: +3630/776-0646  
 Telefax száma: -  
 NÜJ száma: 261070501

Neve, beosztása: Csizmár Zsófia Éva műszaki asszisztens  
 Értesítési címe: 8754 Galambok, Somogyi Béla út 35.  
 Telefonszáma: +3630/128-8702  
 Telefax száma: -  
 NÜJ száma: 976291202

A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont - 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti -, az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-VZ vagy MV/VZ-R) szereplő felelős műszaki vezető:

Neve: Dancs Balázs  
 Kamarai regisztrációs száma, és a nyilvántartást vezető kamara neve: MV-VZ-20-50172  
 Zala Vármegyei Mérnöki Kamara  
 Értesítési címe: 8800 Nagykanizsa, Bagolai sor 9.  
 Telefonszáma: +3630/620-5611  
 Telefax száma: -  
 NÜJ száma: 623731808

A Megrendelő képviselőjének (képviselőinek) neve, a jelen szerződés szerinti megrendelői részről ellenőrzésre, illetőleg információ megadására jogosultak

Neve, beosztása: Győri Márton műszaki ellenőr  
 Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
 Telefonszáma: +36206659038  
 E-mail címe: gyori.marton@dmrvzrt.hu



Megrendelő műszaki ellenőrei:

Neve, beosztása: Győri Márton műszaki ellenőr  
Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Telefonszáma: +36206659038  
E-mail címe: [gyori.marton@dmrvzrt.hu](mailto:gyori.marton@dmrvzrt.hu)  
NÜJ száma: 548066757

Neve, beosztása: Molnár László János  
Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3..  
Telefonszáma: +3627511553  
E-mail címe: [molnarl@dmrvzrt.hu](mailto:molnarl@dmrvzrt.hu)  
NÜJ száma: 527499617

A Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az elektronikus építési naplót folyamatosan ellenőrzi.

- 5.5. Vállalkozó felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőket, harmadik személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.
- 5.6. Vállalkozó a közbeszerzési dokumentumokban rögzített teljes műszaki tartalom megvalósítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó a műszaki dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel szemben követelést nem érvényesíthet.
- 5.7. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késelem okát és annak várható időtartamát. Az értesítések elmulasztása elegendő indok a teljesítésre meghatározott idő meghosszabbításának megtagadására. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be, és csak a Megrendelő által jóváhagyott technológiákat alkalmazhat. Munkáját mindig a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően végzi. Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítéskor a kivitelezési munkák, valamint a beépített anyagok megfelelnek a jelen szerződésben és mellékleteiben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, valamint megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell, mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától, és törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.
- 5.8. Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése alapján, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesítő termék beépítéséről állapotodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni, figyelemmel a Szerződés 12.1. pontjára is.

- 5.9. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. A munkavégzés ideje alatt a Vállalkozó köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarása nélkül végezze a munkát.
- 5.10. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmelék, hulladék anyagot el kell távolítani a munkaterületről. Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozóinak tekintetében is. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos biztosításáról. A munkák átadás-átvételének időpontjára a Vállalkozó köteles a munkaterületet megtisztítani, és az ott található hulladékot, felesleges anyagot, gépeket és ideiglenes létesítményeket és minden szennyeződést eltávolítani, és azt a vonatkozó előírások betartásával elhelyezni.
- 5.11. Vállalkozó köteles a bontott kábelt és egyéb eszközt fertőtleníttve és tiszta állapotban a DMRV TEG raktárába (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) szállítani az egyéb képződő/elbontott anyaggal (a sített kivéve). Vállalkozó a veszélyes hulladékot 2600 Vác, Derecske utca 4. címre kell szállítani.
- 5.12. A teljesítés során kisserelt alkatrészsel a Vállalkozó semmilyen formában nem rendelkezhet, csak a Megrendelő írásbeli engedélyével használhatja fel saját céljaira. Ennek a rendelkezésnek a megszegéséért a Vállalkozó a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
- 5.13. Vállalkozó felel azért, hogy dolgozói a megbízás helyén a munkába álláskor az adott munkavégzés helyére vonatkozóan, illetőleg technológia váltáskor olyan munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés, és a környezet szennyeződést megakadályozó elméleti és gyakorlati ismereteket, és a vállalkozói tevékenység teljes időtartama alatt rendelkezzenek azokkal.
- 5.14. Vállalkozó alkalmoszerű tűzveszélyes, vagy egyéb Megrendelő külön engedélyéhez kötődő tevékenységet csak akkor végezhet, ha a jogszabályokban előírt engedélyt írásban rendelkezésre áll (a Megrendelő illetékes vezetője ellenjegyezte).
- 5.15. A munkavégzéshez szükséges tűzoltó-készüléket, illetve egyéb (megfelelő mennyiségű és ellenőrzött állapotú) védőeszközöket Vállalkozó köteles biztosítani.
- 5.16. Vállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek – az elhárításra tett azonnali intézkedés mellett – ha a munkaterületen olyan veszélyforrást, rendellenességet észlel, mely súlyosan veszélyezteti saját, vagy más munkavállalók, egyéb személyek egészségét, testi épségét, a vagyoni javak, illetve a környezet épségének megőrzését.
- 5.17. Megrendelő jogosult a teljesítését folyamatosan ellenőrizni, a feltárt hiányosságok ellátására Vállalkozó felé intézkedni, súlyos veszélyhelyzet esetén a további munkavégzést felfüggeszteni. Az ebből adódó következményekért Vállalkozót terheli a felelősség.
- 5.18. Vállalkozó köteles jelenteni a Megrendelőnek a munkavédelemmel, tűzvédelemmel, vagyonvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos minden rendellenességet, rendkívüli eseményt, balesetet, tüzesetet.

- 5.19. Minden saját dolgozót vagy a Vállalkozó által megbízott további vállalkozó dolgozóját ért baleset, rendkívüli esemény bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása Vállalkozó feladata. Ha a Vállalkozó dolgozóját vagy megbízottja dolgozóját ért baleset bekövetkezésében a Megrendelő vagy más gazdálkodó szervezet is közrehatott, akkor a baleset kivizsgálásába a Megrendelőt és az érintett gazdálkodó szervezetet is be kell vonni. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőt a kivizsgálásba nem vonja be, akkor utólagosan Megrendelőre sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem háríthat át.
- 5.20. Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselőinek munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi ellenőrzéseit segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni.
- 5.21. Amennyiben Megrendelő intézkedéseit az előírt határidőre nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a hiányosságo(ka)t Vállalkozó költségére megszüntetni.
- 5.22. Fenti kötelezettségek és feladatok betartásáért, illetve betartatásáért Vállalkozó az általa bevont alvállalkozók vonatkozásában is egyetemleges felelősséggel tartozik.
- 5.23. Vállalkozó köteles a hatályos környezetvédelmi jogszabályok előírásait teljeskörűen betartani. A tevékenység során keletkező környezetkárosító anyagok gyűjtése, előzetes tárolása, elvezetése, elszállítása, ártalmatlanítása, valamint a keletkező káros hatások eliminálása a Vállalkozó feladata. Az esetlegesen okozott környezeti károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.
- 5.24. Vállalkozó a teljesítés során keletkező hulladékot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a környezet veszélyeztetését kizáró módon köteles gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatja át.
- 5.25. Álló, várakozó gépjárművek motorját le kell állítani. A kiporzásra, kiszóródásra hajlamos melléktermékek és hulladékok szállítását végző járművek megfelelő zártságának biztosítása szükséges (takarás és szigeteléssel való ellátás).
- 5.26. Veszélyes készítményeket a vonatkozó rendeletben meghatározott tartalmú és állapotú feliratozással ellátott csomagoló anyagban lehet a DMRV Zrt. 5.11. pontban jelzett területére beszállítani.
- 5.27. Kommunális hulladékokat kizárólag az erre a célra kijelölt gyűjtő edényekben, kijelölt területen elszóródás mentesen szabad elhelyezni.
- 5.28. Szállítás, rakodás közben kiszóródott, vagy kifolyt anyagot fel kell itatni, majd takarítani és továbbiakban a hulladék veszélyességétől függően szükséges kezelni.

## **6. Műszaki átadás-átvétel**

- 6.1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor. Az átadás-átvételi eljárás a munka készre jelentésével kezdődik. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen szerződésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható meg. A készre jelentés után a Megrendelő – lehetőség szerint – 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 14 nap. Az átadás-átvételi eljárás a Gödöllő Város Önkormányzatának képviselője is részt vesz.

- 6.2. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége, illetve feladata.
- 6.3. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének minimum feltételei:
- a) jegyzőkönyvezett, sikeres nyomáspróba és negatív vízminta megléte,
  - b) beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatának az átadása
  - c) építési, bontási hulladék kezelése jogszabály szerint
  - d) geodéziai dokumentáció átadása
  - e) az újonnan megépült vezetékek mosatás megtörténte,
  - f) az élő hálózattal való összekötés megtörténte,
  - g) talaj tömörségi vizsgálat elvégzése, eredményének rögzítése jegyzőkönyvben
  - h) a burkolat helyreállításának megtörténte,
  - i) a kivitelezés készre jelentése.

Az átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az elkészült építési beruházás a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján valósult-e meg.

- 6.4. Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.
- 6.5. Az átadás-átvételi eljárásról – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján – jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a végszámlához mellékelni kell.
- 6.6. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó teljesítése megfelel jelen szerződésben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.
- 6.7. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás-átvételi eljárás megghiúsulnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő többletköltség Vállalkozót terheli. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.
- 6.8. Az átadási dokumentáció, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbiakban részletezett hiánytalan tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele:
- Vállalkozó által az építési naplóban dokumentáltan visszaadott munkaterülettel bíró, lezárt építési napló (E-napló pdf formátumban, teljeskörűen kitöltött összesítő lap illetve statisztikai lap)
  - Az elvégzett mérések „Mérési jegyzőkönyvei” eredeti példányban
  - vállalkozói nyilatkozat a terv és engedély szerinti kivitelezésről
  - felelős műszaki vezető nyilatkozata a terv és engedély szerinti megvalósításról (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a szerint)
  - építési-bontási hulladék tárolására és elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap(ok)
  - a bontott kábelek, eszközök a DMRV TEG raktárába (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) szállításáról készült szállítólevél,

- fotódokumentáció (CD)
- megfelelőségi igazolások a beépített anyagokról (műbizonylatok, megfelelőségi nyilatkozatok, teljesítmény nyilatkozatok stb.), mérési jegyzőkönyvek, garancia jegyek, kezelési és karbantartási utasítások, minőségi bizonyítványok, műbizonylatok, megfelelőségi nyilatkozatok, teljesítmény nyilatkozatok,
- Beépítésre kerülő anyagok csak I. osztályú minőségűek lehetnek
- geodéziai bemérés a 324/2013. (VIII.29.) Korm.rendelet és annak 5. melléklete szerinti tartalommal mérési jegyzet/jegyzőkönyv, bemérési nyilatkozat, analóg és digitális bemérési jegyzőkönyv, vektoros digitális állomány (EOV), műszaki leírás (3 eredeti pld.). Geodéziai bemérési dokumentációra vonatkozóan igazolás megszerzése szükséges DMRV Térinformatikai Csoport részéről. Az igazolás megléte a műszaki átadás-átvétel feltétele.
- megvalósulási „D” terv (műszaki leírás, általános (átnézetes) helyszínrajz, részletes helyszínrajz, csomóponti vázlat, hossz szelvény, keresztetések,)
- talajtömörtség-vizsgálati jegyzőkönyv
- Létesítmény jegyzék helyrajzi szám szerinti bontásban, költségek megadásával
- Műszaki átadás-átvételi dokumentáció hiánytalan átadása (vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység esetén 4 példány papír alapon, 6 példány CD-n)
- Megrendelő nyilatkozata a teljesítésről („Teljesítésigazolás”, DMRV formátum szerint)

Az átadási dokumentáció 4 papír alapú példányban és 4 db elektronikus adathordozón kell átadni.

## 7. Alvállalkozók

- 7.1. Alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint van mód, azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében és a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni. A Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.

Vállalkozó a Szerződés 4. mellékletében foglalt alvállalkozókat veszi igénybe, azzal, hogy az alvállalkozók személyében beállott változást a Felek nem tekintik a Szerződés módosításának.

A Kbt. 43.§ (2) bekezdés ea) és eb) pontjai alapján az EKR-ben a Megrendelő köteles közzétenni az alvállalkozó megnevezését, adószámát, a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót Vállalkozó igénybe kívánja venni, továbbá az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát a teljesítésen belül, valamint az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott értékét, ezért a Vállalkozó az alvállalkozók bejelentésével egy időben köteles ezen adatokat is megadni. Vállalkozó emellett köteles az alvállalkozói teljesítést követően nyilatkozni az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányáról, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontjáról és a kifizetett ellenszolgáltatás értékéről. Ezen adatok adattartalmáért a Vállalkozó felel.

- 7.2. Az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdésében és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.

- 7.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely enélkül nem következett volna be.
- 7.4. Ha Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

## 8. Jótállás

- 8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első naptári naptól számított 72 hónap jótállást vállal.
- 8.2. Az ivóvíz vezetékek szerkezeteiben észlelt hibák esetén kötelező alkalmassági időt a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet rögzíti.  
Az észlelt hibákért a Vállalkozó ezen időtartam alatt az előző bekezdés szerinti – általa vállalt – jótállási időtartamtól függetlenül köteles a jelen szerződés szerint helytállni.
- 8.3. A teljes jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles  
- élet-, vagy balesetveszélyt, közegészségügyi veszélyeztetést jelentő hibák kijavítását annak bejelentését követően azonnal,  
- a további hibák kijavítását annak bejelentését követően 24 órán belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani. Megkezdés alatt a felek a Vállalkozó helyszínre történő dokumentált kiszállását jelenti.
- 8.4. A hibák bejelentésére a Megrendelő egyoldalú írásos nyilatkozattal, e-mail útján jogosult, a hiba Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek bármelyikére történő bejelentésével (szerződéskötéskor kitöltendő):  
info@aquareko.hu  
A hibabejelentés megtörténtehez nem szükséges a Vállalkozó visszajelzése.

## 9. Szerződésszegés, kötbér

- 9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során a Felek bármelyike a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti.
- 9.2. Felek Vállalkozó nemteljesítése vagy késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg.
- 9.3. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett időre kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a 2.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 1%-a/nap, maximum a 2.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 20% -a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
- 9.4. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás teljesítés esetében a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Megrendelő az átvételt – azok kijavításáig – megtagadhatja olyan hibák esetén, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett nem kijavíthatók vagy a rendeltetésszerű használatra alkalmasság nem teljesül, továbbá, ha nem az ajánlatban szereplő, Megrendelő által

elfogadott anyag kerül beépítésre. Amennyiben a Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását, vagy kicserélést érvényesít, a késedelmi kötbér előírását kell alkalmazni a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének időpontjáig.

- 9.5. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. A Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása útján szünteti meg. A meghiúsulási kötbér mértéke a 2.1. pontja szerint nettó vállalkozói díj 20 %-a.
- 9.6. A kötbér érvényesítése elsősorban az ellenértékbe történő beszámítással történik a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén. Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér az ellenértékbe történő beszámítással bármely okból nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására 15 napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlaszámára való átutalással köteles rendezni.
- 9.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesíthetőségének jogát.
- 9.8. Felek egyike sem felelős a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy nem teljesítése vis maior eredménye. A jelen bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkörén kívüli okból, elháríthatatlanul következnek be, s amelyekre a Felek nincsenek befolyással. A vis maior közvetlen összefüggésben kell lennie a Felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie a szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerűen az lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. Vis maior bekövetkezése esetén Felek rögzítik, hogy a vis maior minden körülményének és okozatának vizsgálata alapján, a Ptk. vonatkozó rendelkezésinek megfelelően járnak el a szerződés további teljesítése tárgyában, melyről egyeztetést követően állapodnak meg.

## **10. Jótállási biztosíték**

- 10.1. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek mértéke a 2.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 5 %-a.
- 10.2. A jótállási biztosítéknak a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első naptári naptól számítva a 72 hónap + 30 naptári nap időtartamra terjedően kell érvényesnek lennie és Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra.
- 10.3. Amennyiben a jótállási biztosítékot a Vállalkozó bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtja, úgy azoknak az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:

- 10.3.1. feltétel (alapjogviszony vizsgálata) nélküli (a Kezesség kivételével);
- 10.3.2. azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb öt (5) munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank)
- 10.3.3. visszavonhatatlan;
- 10.3.4. határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani);
- 10.3.5. kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve;
- 10.3.6. Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt, kezességvállalást vagy bankgaranciát Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány csatolása szükséges.

- 10.4. A bankgarancia formájában nyújtott biztosítékot a Megrendelő akkor is jogosult lehívni, ha a Vállalkozó, bár köteles lett volna, nem gondoskodott az esetleg korábban lejárt bankgarancia meghosszabbításáról. Ebben az esetben a Megrendelő a bankgaranciát akkor hívhatja le, ha a Vállalkozó az új bankgarancia Megrendelő részére történő átadásáról az eredeti bankgarancia lejáratát megelőző 20. (huszadik) napig nem gondoskodott. Ezen lehívás esetében a Megrendelő a Ptk. 5:95. §-a szerint óvadékként kezeli és használja fel a lehívott összeget, és követeléseit ugyanolyan feltételek mellett elégítheti ki ezen óvadékból, mintha a követelt összeget a hiányzó bankgaranciából hívta volna le. Az ilyen módon óvadékként kezelt összeget, illetve annak igénybe nem vett részét a bankgarancia rendelkezésre állására előírt időtartam elteltét követően a Megrendelő köteles a Vállalkozónak az általa megjelölt bankszámlaszámára visszafizetni
- 10.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával teljesíti, vagy az a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerül biztosításra, és az nem, vagy nem teljes összegben került felhasználásra, a biztosíték összegének kifizetése a 10.2. pontban rögzített időtartam leteltét követően felvett igazolási jegyzőkönyv alapján történik, a jegyzőkönyvvezés napjától számított 8 banki napon belül. A jótállási biztosíték összegét Megrendelő abban az esetben jogosult felhasználni, ha a Vállalkozó a neki kézbesített írásos megrendelői jelzéstől számított 2 munkanapon belül nem kezdte meg a hiba kijavítását, illetve azt az előzetesen egyeztetett időpontra nem fejezte be.

## 11. Biztosítás

- 11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés fennállásának teljes időtartamára rendelkezik minimum 80 000 000 Ft/év és 20 000 000 Ft/káresemény értékű építés-szerelési all risk típusú vagyon- és felelősségbiztosítással, amely fedezetet nyújt Megrendelő részére végzett tevékenységgel kapcsolatban Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárra. A biztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30. napig kell fennállnia és fedezetet nyújtani az esetleges káreseményekre. A biztosítási kötvény másolata jelen szerződés mellékletét képezi.

## 12. A szerződés módosítása, megszüntetése

### 12.1. Módosítás

- 12.1.1. Felek a szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, így különösen a Kbt. 141. §-ában, valamint a 307/2015. Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal összhangban módosíthatják.
- 12.1.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés - alakszerű szerződésmódosítás nélkül - módosul az alábbi esetekben:
- a) Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
  - b) Felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére, egyéb tényadataira vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének



napjával.

Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

## 12.2. Azonnali hatályú felmondás

12.2.1. A Megrendelő a szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

- a) Vállalkozó a Megrendelő - szerződésszerű teljesítésre irányuló - felszólításának az abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,
- b) a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- c) a kikötött kötbér mértéke eléri a maximális mértéket,
- d) Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy felfüggeszti gazdasági tevékenységét,
- e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,
- f) más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget,
- g) az adott kötelezettségre előírt határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni.

12.2.2. Megrendelő felmondhatja a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdés szerinti esetben, illetve köteles felmondani a szerződést a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése szerinti esetben.

12.2.3. Vállalkozó a Megrendelőnek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondhatja a szerződést, ha a Megrendelő

- a) ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Vállalkozónak járó – korábban általa elfogadott teljesítés után járó vállalkozói díjat, annak esedékességétől számított 30 nap eltelte után sem;
- b) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

12.2.4. Amennyiben jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. A Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben.

## 13. Kapcsolattartás

13.1. Felek egymáshoz intézett értesítései, felszólításai a szerződés eltérő rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva adták át, az átadás napján, vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

13.2. A Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

Műszaki kérdésekben:

Név: Győri Márton

Cím: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Tel.: +36206659038  
Fax:  
E-mail: gyori.marton@dmrvzrt.hu

Szerződéssel kapcsolatban:

Név: Györi Márton  
Cím: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Tel.: +36206659038  
Fax:  
E-mail: gyori.marton@dmrvzrt.hu

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:

Műszaki kérdésekben:

Név: Szánti-Pintér Richárd projektvezető  
Cím: 8372 Cserszegtomaj, Polgár u. 4.  
Tel.: +3630/776-0646  
Fax: -  
E-mail: szanti.richard@squareko.hu

Szerződéssel kapcsolatban:

Név: Dancs Balázs ügyvezető  
Cím: 8800 Nagykanizsa, Bagolai sor 9.  
Tel.: +3630/620-5611  
Fax: -  
E-mail: info@squareko.hu

- 13.3. A szerződést érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél, azzal, hogy a levelet másolatban e-mailen is meg kell küldeni. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímezett tértivevényes ajánlott küldemény átvételét megtagadja, a kézbesítés megkísérlésnek napján, ha a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor a kézbesítési megkísérlését követő 10. munkanapon kézbesítettnek tekintendő a küldemény. Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

#### **14. Egyéb rendelkezések**

- 14.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a Felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, úgy a Felek a vitás ügyek elintézésére és értékhatárra vonatkozó hatáskörtől függően, kötik ki a Váci Járásbíróság és a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
- 14.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
- 14.3. Vállalkozó által a szerződéskötéssel egyidejűleg, illetve a szerződésben megadott személyes adatokat a Megrendelő a szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények érvényesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Megrendelők általi kezeléséhez és feldolgozásához az érintett(ek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e

hozzájárulás(oka)t a Megrendelők felhívására a szerződés időbeli hatálya alatt a Vállalkozó bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: A Megrendelő egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, melyekről az érintett kérésére tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az igények elévüléséig – de legalább a Kbt-ben előírt iratmegőrzési kötelezettség ideje alatt - kezeli, az iratokat ezen túlmenően a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően őrzi. Amennyiben a szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

14.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény szerinti átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, melynek tulajdonosi szerkezete, meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, és Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő az általa megismert tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint meghatározott közérdekből nyilvános adatként kezelje. Tényleges tulajdonosnak a Felek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott tényleges tulajdonost tekintik.

Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A szerződés 4 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

Vác, 2024. június 27.

Nagykanizsa, 2024. június 30.

  
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
10.

Virág László  
vezérigazgató

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.  
Megrendelő

  
aquaREKO Kft.  
8800 Nagykanizsa, Csengery út 111/B  
Adószám: 25886609-2-20  
Cg: 20-09-077998  
Szlsz: 12088007-01590011-00100002

Dancs Balázs  
ügyvezető  
aquaREKO Kft.  
Vállalkozó

  
Balogh Zsolt  
műszaki igazgató

BOSSÁNYI ATTILA  
osztályvezető

19

  
Györi Márton

  
Schlenk Róbert  
BEF osztályvezető

  
Csurgáné Bódis Mónika  
osztályvezető

1. számú melléklet: A Vállalkozó által árazott, az ajánlat részeként benyújtott költségvetés

Gödöllő, Keleti vízbázis - kutak bekötő- és gyűjtővezeték kiváltása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Eptmény közvetlen költségei		74 327 926	66 638 574
2.1 ÁFA vetítési alap		140 966 500	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>140 966 500</b>	

Dátum: 2024.05.13

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	906 600	1 119 784
13	Dúcolás, földpartmegtámasztás	1 052 520	1 052 520
15	Zsaluzás és állványozás	247 500	171 600
19	Költségtérítések	2 787 500	2 800 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	15 713 605	39 535 350
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	560 000	400 000
54	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	46 043 386	17 437 825
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	1 600 040	1 411 800
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	5 416 775	2 709 695
<b>Összesen (HUF)</b>		<b>74 327 926</b>	<b>66 638 574</b>

Ázatlan költségvelés\_módosított.xls

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó	5	db	15 000	35 000	75 000	175 000
2	12-021-1.1-0121712	Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben), STEELVENT csőkeretes "L" normál mobilkerítés, magasság: 200 cm, hossz: 350 cm, háló osztása: 260x130 mm, húzalátmérő: 3 mm, horganyzott, Cikkszám: 61020103zzz00005	5062	m	50	50	253 100	253 100
3	"K" tétel	Közúti jelzőtábla ideiglenes elhelyezése (útszűkület, közúton folyó munkák, stb), elbontással alumínium anyagú, fényvisszaverő fóliával ellátott	51	db	2 500	2 500	127 500	127 500
4	"K" tétel	Közúti jelzőtábla tartó oszlop ideiglenes elhelyezése - kiborulás elleni védelemmel	29	db	2 500	2 500	72 500	72 500
5	"K" tétel	Piros-fehér nyíl alakban sávzott tábla (2.0 m hosszúságig, alumínium, fényvisszaverő fóliás) kikerülési irányt jelző táblával, sárga villogóval, 2 db talppal és oszloppal, kikerülési irányt jelző táblával	23	db	4 500	4 500	103 500	103 500
6	"K" tétel	Kutatóárok létesítése, visszatöltése tömörítéssel	12	m3	2 500	12 500	30 000	150 000
7	"K" tétel	Meglévő közművek felfüggesztése, üzembehelyezése nyomvonalal érintett szakaszon	4	db	15 000	15 000	60 000	60 000
8	"K" tétel	Építési tájékoztató tábla 2 m x 1,6 m-es tábla beton alappal	1	db	185 000	178 184	185 000	178 184
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>906 600</b>	<b>1 119 784</b>

Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001- 1.2.1.2	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártorú	8771	m2	120	120	1 052 520	1 052 520
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>1 052 520</b>	<b>1 052 520</b>

Ázatlan költségvetés\_módosított.xls

## Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
	1 "K" tétel	Kitámasztó betontörüb zsaluzása	33	m <sup>2</sup>	7 500	5 200	247 500	171 600
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>247 500</b>	<b>171 600</b>



Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-064-1.1	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata CBR edényben	5	db	12 500	25 000	62 500	125 000
2	"K" tétel	Aszfalt mintavétel laborvizsgálattal	4	db	25 000	75 000	100 000	300 000
3	"K" tétel	Ellenőrző próbák készítése vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat	5	db	25 000	75 000	125 000	375 000
4	"K" tétel	Szakfelügyeleti költségtérítések ( régészet is)	1	db	750 000	750 000	750 000	750 000
5	"K" tétel	Általános teendők befejezés szakaszban, geodéziai bemérés, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	1 750 000	1 250 000	1 750 000	1 250 000
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>2 787 500</b>	<b>2 800 000</b>

Ázatlan költségvetés\_módosított.xls

## Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-011-11.2	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	22	db	10 000	40 000	220 000	880 000
2	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokból, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetőket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	2534,3	m <sup>3</sup>	350	2 000	887 005	5 068 600
3	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	4109	m <sup>3</sup>	150	500	616 350	2 054 500
4	"K" tétel	Kiszoruló, kitermelt föld le-felrakódása elszállítása ei: 15 km lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	330	db	50	45 000	16 500	14 850 000
6	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dűcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényre	3981	m <sup>3</sup>	500	3 000	1 990 500	11 943 000
5	21-003-5.2.1.3.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dűcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig	200	m <sup>3</sup>	500	3 500	100 000	700 000
6	21-004-4.1.2-0120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Bugyi	33,5	m <sup>3</sup>	9 500	5 500	318 250	184 250
7	"K" tétel	Homokágyazat készítése munkaárokból helyszínrre hozott bányahomokból, a vezeték környezetében terv szerint	1542	m <sup>3</sup>	7 500	2 500	11 565 000	3 855 000
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>15 713 605</b>	<b>39 535 350</b>

Ázatlan költségvetés\_módosított.xls

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	"K" tétel	Kitámasztó betontömb készítése min. C16 betonból, D225, D160 és D110 KPE vezetékhez	11	m3	35 000	25 000	385 000	275 000
2	"K" tétel	Üzemen kívül helyezett csőszakasz megszüntetése, betondugóval lezárva	5	m3	35 000	25 000	175 000	125 000
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>560 000</b>	<b>400 000</b>

Ázatlan költségvetés\_módosított.xls

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-005-5.6-0133594	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 180-250 mm között, WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 11 PN 16 225 mm x 20,5 mm kék csík 12 m/szál, P22511VS [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	1 567,9	m	15 500	4 500	24 302 450	7 055 550
2	54-005-5.5-0133591	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között, WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 11 PN 16 160 mm x 14,6 mm kék csík 12 m/szál, P16011VS	720,8	m	7 500	4 000	5 406 000	2 883 200
3	54-005-5.3-0133588	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm, WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 11 PN 16 110 mm x 10,0 mm kék csík 100, 100 m/tekercs, P11011VT	158,0	m	4 500	2 500	711 135	395 075
4	54-007-1.2.3-0131682	Acél védőcső átsajtoltása 25 méter átsajtoltási hosszra, I-IV. osztályú talajban, DN 301-400 között, Melegen hengerelt, varrat nélküli acélcső, MSZ. 29-86, A 37X, 323,9x8,0 mm	38,2	m	50 000	50 000	1 910 000	1 910 000
5	54-007-3.2.3	Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 150-200 (vezeték)/DN 350 (védőcső)	2	db	50 000	10 000	100 000	20 000
6	54-007-4.1	Vezetékeső védőcsőbe húzása (többletű a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig	38,2	m	250	1 000	9 550	38 200
7	"K" tétel	Ø300 üvegszál erősítéses védőcső beépítése földárokban, haszoncső behúzásával együtt,	21,5	m	50 000	7 500	1 075 000	161 250
8	"K" tétel	Ø200 üvegszál erősítéses védőcső beépítése földárokban, haszoncső behúzásával együtt,	9,2	m	40 000	6 000	368 000	55 200
9	"K" tétel	Patakmeder elrekesztése	2	db	150 000	250 000	300 000	500 000
10	13-002-4.1.1	Kihúzásra kerülő acélszádpalló-fal készítése 12,00 m mélységig, vízzáró kivitelben, átlagos verési talajosztályban, szádpalló tömege: 73-110 kg/m <sup>2</sup>	368	m <sup>2</sup>	900	600	331 200	220 800
11	"K" tétel	Munkagödörbe jutó talajvíz szűrőzött, folyamatos, lassú szivattyúzása, kompletten	2	db	100 000	100 000	200 000	200 000
12	"K" tétel	Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: D225 (vezeték)/DN 300 (védőcső)	2	db	30 000	10 000	60 000	20 000
13	"K" tétel	Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: D110 (vezeték)/DN 200 (védőcső)	2	db	35 000	10 000	70 000	20 000
14	"K" tétel	Csőtöréscsökkentő kiépítése	3	db	65 000	35 000	195 000	105 000
15	54-006-3.6-0013568	Gumiékszáras tolozár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 200, EURO 23 rövidházas karimás éktozár DN 200 PN 10-16 (RDA20BNCH) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	5	db	200 000	25 000	1 000 000	125 000
16	54-006-3.5-0013565	Gumiékszáras tolozár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 150, EURO 23 rövidházas karimás éktozár DN 150 PN 10-16 (RDA15BNCH) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2	db	145 000	20 000	290 000	40 000
17	54-006-3.3-0013559	Gumiékszáras tolozár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 100, EURO 23 rövidházas karimás éktozár DN 100 PN 10-16 (RDA10BNCH) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	3	db	105 000	15 000	315 000	45 000
18	"K" tétel	Tok-tok egyenes összekötő idom, DN150	1	db	145 000	25 000	145 000	25 000
19	"K" tétel	Tok-tok egyenes összekötő idom, DN100	1	db	85 000	15 000	85 000	15 000

Ázatlan költségvetés\_módosított.xls

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

20	"K" tétel	Tok-perem egyenes összekötő idom, DN150	2 db	115 000	15 000	230 000	30 000
21	54-002-5.2.2.2-0147439	Gömbgrafitos idom elhelyezése földárókban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 150-300 méret között, DN 200, EURO-PURATOR - göv. FFR szűkítőidom, MSZ EN545 szerint, PN10. DN200/150, Cikksz.: FFR20/15B10 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2 db	50 000	20 000	100 000	40 000
22	54-002-5.2.2.2-0147437	Gömbgrafitos idom elhelyezése földárókban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 150-300 méret között, DN 200, EURO-PURATOR - göv. FFR szűkítőidom, MSZ EN545 szerint, PN10. DN200/100, Cikksz.: FFR20/10B10 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	1 db	50 000	20 000	50 000	20 000
23	54-002-5.2.2.2-0147365	Gömbgrafitos idom elhelyezése földárókban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 150-300 méret között, DN 200, EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10, DN200/200, Cikksz.: T20/20B10 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2 db	125 000	35 000	250 000	70 000
24	54-002-5.2.2.1-0147360	Gömbgrafitos idom elhelyezése földárókban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 150-300 méret között, DN 150, EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN150/150, Cikksz.: T15/15B16 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	1 db	75 000	30 000	75 000	30 000
25	"K" tétel	KPE ív idom, 45°-os, D225	6 db	50 000	6 000	300 000	36 000
26	"K" tétel	KPE ív idom, 45°-os, D160	3 db	20 000	5 000	60 000	15 000
27	"K" tétel	KPE ív idom, 45°-os, D110	1 db	8 000	4 500	8 000	4 500
28	"K" tétel	KPE ív idom, 30°-os, D225	2 db	85 000	6 000	170 000	12 000
29	"K" tétel	KPE ív idom, 30°-os, D160	2 db	50 000	5 000	100 000	10 000
30	"K" tétel	KPE ív idom, 30°-os, D110	2 db	18 000	4 500	36 000	9 000
31	"K" tétel	KPE ív idom, 15°-os, D225	4 db	105 000	6 000	420 000	24 000
32	"K" tétel	KPE ív idom, 15°-os, D110	2 db	25 000	4 500	50 000	9 000
33	"K" tétel	Kamanttyű, D225	31 db	18 000	6 000	558 000	186 000
34	"K" tétel	Kamanttyű, D160	14 db	7 000	5 000	98 000	70 000
35	"K" tétel	Kamanttyű, D110	14 db	4 000	4 500	56 000	63 000
36	"K" tétel	Hegtoldat, D225	9 db	15 000	2 500	135 000	22 500
37	"K" tétel	Hegtoldat, D160	5 db	7 500	2 500	37 500	12 500
38	"K" tétel	Hegtoldat, D110	6 db	4 000	2 500	24 000	15 000
39	54-005-6.6-0132910	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 200-250 mm között, WAVIN PP/acél lazakarima, D225/NA200 P10, BXAL225	9 db	20 000	4 500	180 000	40 500
40	54-005-6.5-0132907	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 160-180 mm között, WAVIN PP/acél lazakarima, D160/NA150, BXAL160 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	5 db	15 000	4 000	75 000	20 000
41	54-005-6.3-0132904	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 110 mm, WAVIN PP/acél lazakarima, D110/NA100, BXAL110 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	6 db	9 000	3 500	54 000	21 000
42	54-009-1.2.3	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékekre, DN 100-600 méret között, DN 200	18 db	23 500	6 000	423 000	108 000
43	54-009-1.2.2	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékekre, DN 100-600 méret között, DN 150	7 db	22 000	6 000	154 000	42 000
44	54-009-1.1.5	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékekre, DN 100 méretig, DN 100	12 db	12 500	5 000	150 000	60 000
45	"K" tétel	Tolózár kézi kerékkel, DN200	2 db	200 000	25 000	400 000	50 000
46	"K" tétel	Tolózár kézi kerékkel, DN100	1 db	145 000	20 000	145 000	20 000
47	"K" tétel	T idom, DN200/100	2 db	95 000	25 000	190 000	50 000
48	"K" tétel	QN idom, DN100	1 db	40 000	10 000	40 000	10 000
49	"K" tétel	FF idom l=1,0 m, DN100	1 db	40 000	12 500	40 000	12 500

Ázatlan költségvetés\_módosított.xls

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

50 "K" tétel	FF KTB tes. DN100	1 db	200 000	50 000	200 000	50 000
51 "K" tétel	Q ídom, DN100	1 db	25 000	10 000	25 000	10 000
52 "K" tétel	EF könyök, 45°-os, D225	4 db	90 000	9 000	360 000	36 000
53 "K" tétel	EF könyök, 45°-os, D110	4 db	9 000	6 000	36 000	24 000
54 54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	878,7 m	450	250	395 415	219 675
55 54-016-7.2	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 201-300 között	1 567,9 m	350	250	548 765	391 975
56 54-016-006.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	878,7 m	125	200	109 838	175 740
57 54-016-006.2	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 201-300 mm külső Ø között	1 567,9 m	150	200	235 185	313 580
58 54-011-5-0249101	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé, PIPELIFE "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG	2 446,6 m	30	50	73 398	122 330
59 "K" tétel	Szerelvényjelző tábla tolozárhoz, tüzcsaphoz	14 db	15 000	15 000	210 000	210 000
60 "K" tétel	Üritő vezeték építése, D110 KPE, patakmederbe való bevezetéssel	15,1 m	4 500	2 500	67 950	37 750
61 "K" tétel	2,0x2,3 m belvilágú, előregyártott, vasbeton üritő akna építése, közúti terhelése, nyaktaggal, fedlappal, kompletten	1 db	1 850 000	450 000	1 850 000	450 000
62 "K" tétel	3. kút lekerített területén belüli csatlakozás a kútaknában	1 db	150 000	150 000	150 000	150 000
63 "K" tétel	5. kút lekerített területén belüli csatlakozás a kútakna előtt	1 db	150 000	150 000	150 000	150 000
64 "K" tétel	4. kút lekerített területén belüli csatlakozás a kútakna előtt	1 db	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>46 043 386</b>	<b>17 437 825</b>

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	47,06	m3	5 500	19 500	258 830	917 670
2	61-003-2.3 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B 1)	47,06	m3	28 500	10 500	1 341 210	494 130
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>1 600 040</b>	<b>1 411 800</b>

Ázatlan költségvetés\_módosított.xls

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	39,81	m3	2 500	9 500	99 525	378 195
2	"K" tétel	Aszfaltszélvágás	341	m	1 000	1 000	341 000	341 000
3	63-102- 1.31.2.3- 0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	18,57	m3	125 000	50 000	2 321 250	928 500
4	63-102- 1.21.2.2- 0750005	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal	21,24	m3	125 000	50 000	2 655 000	1 062 000
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>8 416 778</b>	<b>2 709 695</b>



2. számú melléklet: Műszaki leírás és dokumentáció annak fizikai csatolása nélkül

3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény



LA:3039, PA3039

1/1



Generali Biztosító Zrt.  
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333  
www.generali.hu/kapcsolat



90100107000013

aquaREKO Kft.  
Nagykanizsa  
Csengery út 111/B  
8800

Kötvényszám: 95210922142428600  
Ügyfélszám: 46882727  
Dátum: 2024. június 22.

Tárgy: Tájékoztatás biztosítási szerződés létrejöttéről

Tisztelt aquaREKO Kft.!

Csatoltan küldjük Önnek az új szerződéséről kiállított biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

**KÉRDÉSE VAN?**

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a [www.generali.hu/kapcsolat](http://www.generali.hu/kapcsolat) oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

Erdős Mihály  
elnök-vezérigazgató

Illic László  
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

gfhugen\_60799\_240624\_214\_99999\_bvemail\_13031\_27(60)

01/10/10718010000:300004001:03-0000



Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) Dátum: 2024.06.22.

Biztosítási kötvény Ügyfélszám: 46882727

Kötvényszám: 95210922142428600

Közvetítő neve: CASH FLOW HOLDING ZRT. DR. VOZÁRNÉ MUZSLAY SZILVIA

**Szerződő:**

aquaREKO Kft.

Nagykanizsa

Csengery út 111/B

8800

gphugen\_60799\_240624\_214\_96999\_bemal\_1332\_28(41)

Szerződés hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra)	Biztosítás lejárata (0:00 óra)
2024.07.01.	2024.07.01.	-	2024.11.01.
Díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
224 350	Egyszeri összeg	224 350	Átutalás díjertesítővel

Vonatkozó feltételek

C.A.R. I. fejezet vagyombiztosítás	<p>Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei - I. fejezet - Vagyombiztosítás</p> <p>A kötvény a 424286 számú ajánlattal és az abban rögzített záradékokkal, megállapodásokkal és kiegészítő feltételekkel együtt érvényes.</p> <p>A biztosítási időszak vége a biztosítási kötvényen szereplő dátum megadott napjának 0.00 órája, amennyiben a biztosítási kötvényben rögzített lejárati időpont az elfogadott biztosítási ajánlat időpontját egy nappal meghaladja!</p> <p>Biztosítás tárgya: EKR000625012024 azonosítójú "Gödöllő, Keleti vízbázis kutak bekötő- és gyűjtővezeték kiváltása - kivitelezés"</p> <p>Kockázatviselés helye: Gödöllő, Hrsz.: 4187, 4186/5, 4186/4, 4186/3, 4190/5, 4311, 4347, 4380/3, 0240/1, 0241, 0229</p> <p>Szerződő - Biztosított: aquaREKO Kft., 8800 - Nagykanizsa, Csengery út 111. B. ép.</p> <p>Adószám: 25886609-2-20</p> <p>Együttbiztosított:</p> <p>Valamennyi a kivitelezésben szerződés szerűen résztvevő vállalkozó és alvállalkozó</p> <p>Vagyonvédelmi előírások:</p> <p>A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki a biztosított vagyontárgyak lopás és betöréses lopás káaira, amennyiben azokat a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyről tulajdonítják el és a kockázatviselés hely védelmét legalább 170 cm magas kerítés továbbá 24 órás őrző/védő szolgálat biztosítja a kockázatviselési helyén a biztosítási esemény időpontjában.</p> <p>Azoknál a vagyontárgyaknál, amelyeknél elvárható a fokozott védelem (nagy értékű, könnyen mozgatható va-gyontárgyak) a tárolásnak zárt</p>
------------------------------------	---

0110101071901030613:00024112020100001



Vonatkozó feltételek	
	helyen kell történni, a lopás károokra a fedezet ezen vagyontárgyakra nem terjed ki. Biztosítási szolgáltatás felső határa, lopás, betöréses lopás károknál: 500.000,-Ft/káresemény, 1.000.000,-Ft/bizt. Időszak Egyéb feltételek: A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!
Felelősségbiztosítás	Felelősségbiztosítás A biztosítási időszak vége a biztosítási kötvényen szereplő dátum megadott napjának 0.00 órája, amennyiben a biztosítási kötvényben rögzített lejáratú időpont az elfogadott biztosítási ajánlat időpontját egy nappal meghaladja!

Kockázatviselési hely száma: 000001 Címe: 8800 NAGYKANIZSA Csengery út 111

Biztosított fedezetek	Biztosítási összegek (HUF)
<b>C.A.R. I. fejezet vagyombiztosítás</b>	
Záradékok: 103., 109., 110., 111., 112., 117., 119., 121.	
Építési teljesítés	148 014 825
Önrészesedés:	
Építési teljesítésre: 100.000,-Ft/káresemény de elemi károknál: 300.000,-Ft/káresemény	
Önrész mértéke: 100 000 Ft	
Meglévő tulajdon (119. zár.)	10 000 000
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek	10 000 000
<b>Felelősségbiztosítás</b>	
Záradékok: 002., 004., 102., 120.	
<b>Felelősség biztosítás</b>	
Biztosítási időszak alatt	80 000 000
Kárkifizetési limit évente	80 000 000
Dologi károknál	20 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Személyesérülés károknál	20 000 000

Függelék	
Kockázati körök / záradékok részletezése	
103.	C.A.R. I. fejezet vagyombiztosítás (52151) - 103. záradék, Termékek, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása
109.	C.A.R. I. fejezet vagyombiztosítás (52151) - 109. záradék, Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés
110.	C.A.R. I. fejezet vagyombiztosítás (52151) - 110. záradék, Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

gphugen\_60709\_240224\_214\_99999\_loemal\_f13233\_28(43)

<b>Kockázati körök / záradékok részletezése</b>	
<b>111.</b>	C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 111. záradék, Földcsuszamlás utáni helyreállítási költségekre vonatkozó külön feltételek
<b>112.</b>	C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 112. záradék, Az építkezéseken alkalmazott tűzoltó berendezésekre és tűzvédelemre vonatkozó külön feltételek Biztosítási szolgáltatás felső határa raktáregységenként: 15.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint
<b>117.</b>	C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 117. záradék, Vízf- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek Max. hossz.:250m
<b>119.</b>	C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 119. záradék, Az építendő meglévő tulajdona Első kockázati összeg: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft
<b>121.</b>	C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 121. záradék, A cölöpalapozásokra, a munkagödörökre és a munkagödör körülzárásra vonatkozó külön feltételek
<b>002.</b>	Felelősségbiztosítás (52153) - 002. záradék, Keresztfelelősség Biztosítási szolgáltatás felső határa: II. fejezet szerint Önrészesedés: II. fejezet szerint
<b>004.</b>	Felelősségbiztosítás (52153) - 004. záradék, Kiterjesztett szavatossági fedezet Szavatossági időszak: 12 hónap Biztosítási szolgáltatás felső határa: 10.000.000,-Ft/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint
<b>102.</b>	Felelősségbiztosítás (52153) - 102. záradék, Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény Optikai kábelek esetén az önrészesedés forintban meghatározott része 400.000,-Ft/káresemény
<b>120.</b>	Felelősségbiztosítás (52153) -



011 010719010001300030300000

Kockázati körök / záradékok részletezése	
	120. záradék, A vibráció, a teherhordó elemek eltávolítása vagy meggyengítése Első kockázati összeg: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft A biztosítási fedezet csak abban az esetben terjed ki a környező tulajdon-ban, talajban, vagy épületekben keletkezett felelősségi károokra, amennyiben azok a vagyontárgyak részleges vagy teljes leomlásából származnak



Erdős Mihály  
elnök-vezérigazgató



Illic László  
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

## Nyertes ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

A szerződésalkötéskor benyújtandó nyilatkozat

Alulírott Dancs Balázs mint a(z) aquaREKO Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) által „Gödöllő, Keleti vízbázis kutak bekötő- és gyűjtővezeték kiváltása – kivitelezés” tárgyban indított közbeszerzési szerződés teljesítéséhez:

- a) alvállalkozót nem veszek igénybe  
 b) az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozókat veszem igénybe:

Név	Adószám	Elérhetőség (székhely/ lakóhely, e-mail, telefonszám)	Képviselőre jogosult személy (név, beosztás)	A közbeszerzésnek/ szerződésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe kívánja venni	Az alvállalkozó i teljesítés várható százalékos aránya	Az alvállalkozót illető <u>ellenőrzésgátlás</u> alvállalkozói szerződésben meghatározott nettó értéke
IMERA KFT.	14629662- 2-43	1184 Budapest, Lakatos út 65.	Molnár Imre Kálmán	Földmunka és vezetéképítés	26%	36.705.000 Ft.
IMMO-GEO Bt.	21904916- 2-20	8799 Pakod, 138. hrsz.	Merse Zoltán	Geodéziai munkák	1,13%	1.600.000 Ft.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az alvállalkozó(k) személyében, illetve a táblázatba foglalt adataiban változás állna be, azt haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 3 napon belül bejelentem ajánlatkérő részére.

Tudomásul veszem, hogy a bejelentés elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi jogkövetkezmény a nyertes ajánlattevőt terheli.

Nagykanizsa, 2024. június „.....”

**aquaREKO Kft.**  
8800 Nagykanizsa, Csengeri út 111/B

Adószám: 25886609-2-20  
Cg: 20-09-077998  
Szlsz: 12066007-01590011-00100002



cégszerű aláírás

Nyertes ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében  
a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó(k) vonatkozásában  
Az alvállalkozói teljesítést követően benyújtandó nyilatkozat

Alulírott ... mint a(z) ... cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a [...] (székhely: ...) által „Gödöllő, Keleti vízbázis  
kutak bekötő- és gyűjtővezeték kiváltása – kivitelezés” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként ..... napján  
megkötött szerződés teljesítéséhez:

az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozókat vettem igénybe:

Név	Adószám	Elérhetőség (székhely/ lakóhely, e-mail, telefonszám)	Képviselőre jogosult személy (név, beosztás)	A közbeszerzésnek/ szerződésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe vette	Az alvállalkozói teljesítés <u>százalékos aránya</u>	Az alvállalkozót illető ellenszolgáltatás teljesítésének <u>időpontja és alvállalkozóna kifizetett ellenszolgáltatás s nettó értéke</u>

....., 20.....

\_\_\_\_\_  
cégszerű aláírás