

DMRV 6072-31/2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 460/000055

Amely létrejött az

Név: **DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út. 3.
Cégjegyzékszám: 13-10-040-189
Adószám: 10863877-2-44
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt., 10103808-01000045-01000006
Képviselő: Virág László vezérigazgató

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
SZÁM:.....	
ÉRKEZETT:.....	2020 SZEPT 1 8.
ÜGYINTÉZŐ !.....	
IRATTÁRI TERVSZÁM:.....	

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: **BAJKOR 24 Ingatlanügynöki és Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság**
Székhely: 2400 Dunaujváros, Arany János utca 26.
Cégjegyzékszám: 07-06-011909
Adószám: 21539745-2-07.
Bankszámlaszám: 10300002-10660528-49020014
Képviseli: Abughauh Mohammad ügyvezető

mint vállalkozó, (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A **DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** a közbeszerzésekről szóló CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „*Erdőkertes, Mikszáth Kálmán u. vízvezeték kiváltás*” tárgyban. Az eljárást megindító felhívás 2020. július 28-án került közzétételre az ajánlattevők számára.

Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés vagy jelen szerződés) kötik egymással.

1. A Szerződés tárgya:

- 1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja „*Erdőkertes, Mikszáth Kálmán u. vízvezeték kiváltás*”, az 35100-8282/2020.ált. hivatkozási számú 2020. június 3. napján kelt vízjogi létesítési és megszüntetési engedély alapján.
- 1.2. A feladatok részletes meghatározását – így többek között az érintett ingatlanok helyrajzi szám szerinti felsorolását is – a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező, tervdokumentáció szerinti Műszaki leírás tartalmazza. Amennyiben bármely – a feladat

leírását tartalmazó - dokumentumok egymással ellentétes tartalmúak, akkor minden esetben a Megrendelő jogosult eldönteni az érintett munkák megkezdését megelőzően, hogy melyik megoldást kell alkalmazni.

- 1.3. Felek a Szerződést az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a nyertes ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti, magas szintű elvégzését, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.
- 1.4. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) – annak csatolása nélkül is – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
- 1.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a közbeszerzési dokumentumok tartalmával, akkor a felek a közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége alapján járnak el, azaz a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket tartják érvényesnek a jelen szerződés részleges érvénytelensége mellett.
- 1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és a műszaki dokumentumokban meghatározottak szerint a szerződés tárgyát képező munkákat, az ajánlatában vállalt feltételekkel szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben, egy szakvállalat gondosságával elvégzi, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti, ideértve különösen a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését
- 1.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
 1. számú melléklet: Felolvasólap
 2. számú melléklet: A közbeszerzési dokumentumok és azok műszaki mellékletei azok fizikai csatolása nélkül
 3. számú melléklet: Árazott költségvetés
 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata

2. Vállalkozói díj:

2.1. Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítését a Vállalkozó **nettó 138 882 366,- Ft**, azaz nettó százharmincnyolcmillió – nyolcszáznyolcvankétezer – háromszázhatvanhat forint (a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint) egyösszegű átalánydíjon vállalja.

2.2. A vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződés tartalmát képező valamennyi munka ellenértékét. Felek megállapodnak abban, hogy a nettó átalányár a befejezési véghatáridőre

egyösszegű átalányár, ami tartalmazza a Szerződés szerinti munka teljes körű, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget.

Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, azon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.

2.3. Felek megállapítják, hogy a Szerződés aláírásával a vonatkozó jogszabályok szerint közöttük a kivitelezésre vonatkozóan a fordított adózás szabályai alá tartozó tevékenység végzésére vonatkozó szerződés jön létre.

A jelen szerződés alapján végzett kivitelezési tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA-törvény) szerint a fordított adózás szabálya alá tartozik, ezért a számlákban Vállalkozó nem jogosult ÁFA feltüntetésére. Az ÁFA pénzügyi teljesítése a Megrendelő kötelezettsége. (ÁFA-törvény 142. § (1) b) pont).

2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés átalánydíjas szerződés, azaz Vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, a műszaki dokumentumok és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt, mennyiséget, beleértve a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6.244.§).

2.5. A pótmunka elrendelésének szabályai: A pótmunkákért külön díjazás jár, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha Vállalkozó azok kivitelezése előtt a pótmunkák szükségességéről az építési naplóba történő bejegyzéssel haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, és egyidejűleg kiegészítő ajánlatot nyújt be a pótmunkákról a Megrendelőnek, és ezt Megrendelő erre jogosult képviselője külön írásbeli nyilatkozattal megrendeli.

A szerződéses összegben felüli pótmunka kizárólag a Megrendelő külön írásbeli megrendelését követően, a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennállása esetén szerződésmódosítást követően végezhető el.

2.6. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződéssel érintett tevékenység vonatkozásában, a jogszabályokban előírt értesítések, nyilatkozatok megfelelő módon történő megadásáról a jelen szerződés teljesítése során általa igénybe vett alvállalkozók felé, kiemelt figyelmet fordítva a fordított adózás szabályaira. A jogszabályokban előírt nyilatkozat adások, értesítések elmulasztásából adódó minden felelősség Vállalkozót terheli, az ezen okból Megrendelőt ért kár teljes mértékét Vállalkozó megfizeti.

2.7. A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy a Szerződés megkötése előtt, mint szakvállalat saját felelősségére megvizsgálta a feladatot, és meggyőződött a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. A Vállalkozó kijelenti továbbá azt is, hogy a munkaterületet megismerte és azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, technikai és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondossággal köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőket, harmadik személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet nélküli, objektív

és teljes felelősséggel tartozik.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően a Szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Megrendelő az előleget a Vállalkozó által megküldött előlegbekérő alapján, a munkaterület átadás – átvételét követő 15 napon belül köteles átutalni Vállalkozó bankszámlájára, melyet követően Vállalkozó soron kívül köteles kiállítani és 5 napon belül megküldeni a Megrendelő részére, a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt., 6001 Kecskemét, Pf. 701. levelezési címre az előlegszámlát. Vállalkozó az előleget köteles jelen szerződés szerinti munkákra felhasználni.

3.2. A teljesítés során az 1 db előlegszámlán kívül **1 db részszámla és 1 db végszámla** benyújtására van lehetőség, alábbiak szerint.

Ajánlatkérő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az ÁFA-törvény 57. §-a szerint az alábbi műszaki készültségi fokok elérése esetén vállalja:

Műszaki készültségi fok		Határidő	Szerződéses érték %-a
50% teljesítés	1.részszámla	-	A nettó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összeg (a kifizetés értéke – az előleg arányos részértékének (azaz 50%-ának) levonását követően)
A teljes, készre való kivitelezés. Végszámla a sikeres hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be	Végszámla	A munkaterület szerződésben meghatározott átadásának napjától számított 90. naptári nap (kötbérterhes véghatáridő)	A nettó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegről (a kifizetés értéke – az előleg arányos részértékének (azaz 50%-ának) levonását követően)

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján teljesítendő vállalkozói teljesítés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes határidő.

3.2.1 A részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A részszámla benyújtásának feltétele a Megrendelő műszaki ellenőre által aláírt teljesítés-igazolás, mely igazolja a számla kiállításához szükséges készenléti szintet.

3.2.2. A **vég számla** benyújtásának feltétele a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt teljesítés-igazolás és a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

3.3. Megrendelő, a teljesítést követően, a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak, alvállalkozó bevonása esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 32/A.-32/B. §-ban foglaltak alapján, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Vállalkozó fent megjelölt bankszámlaszámára történő átutalás útján teljesíti fizetési kötelezettségét.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-a értelmében a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

- az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, vagy
- az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban, vagy
- az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózási minőségről szóló igazolást.

A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig köteles visszatartani a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Megrendelő ezt a rendelkezést Vállalkozóval szemben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti összegré alkalmazza.

Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.

3.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakon túl a számla kötelezően tartalmazza a következőket:

- SAP rendelési számot, vagy SAP szerződés számot;
- a szerződés tartalmának megfelelő TESZOR vagy VTSZ számot;
- SAP teljesítés igazolás számát
- Megrendelő cégjegyzékben rögzített pontos megnevezése:

A cég elnevezése: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vagy

A cég rövidített elnevezése: DMRV Zrt. elnevezéssel kiállított számla.

A számlák mellékletét képezi az 1 példány eredeti **SAP-ból kiállított, Megrendelő képviselője által cégszerűen aláírt teljesítésigazolás.**

Felek rögzítik, hogy **Vállalkozó a kiállított számlákat és annak mellékleteit a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt., 6001 Kecskemét, Pf. 701. levelezési címre küldi meg.**

Megrendelő – figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra is – ezúton hozzájárulását adja az elektronikus számla alkalmazásához, befogadásához, amennyiben az megfelel az eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek és minősített elektronikus aláírással van ellátva.

A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. által kezelt számlák elektronikus címe: eszamlafogadasvk@nusz-zrt.hu

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa kiállított számlát és a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítés igazolás egy példányát nem a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. levelezési és/vagy – elektronikus számla esetén – elektronikus címére küldi meg, a számla teljesítés nélkül visszaküldésre kerülhet Vállalkozó részére.

Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a fizetési feltétel alapján számított fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

A számla kézhezvétele alatt a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. kézhezvétele értendő, az a nap, amikor a számlát érkeztetik.

Felek megállapodnak, hogy a számla ellenértékének megtérítése a szerződésben rögzített, vagy a hatályos céginformációs adatbázisban ellenőrizhető bankszámlaszámra történik. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető, mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban.

Felek megállapodnak, hogy a bankszámlaszám módosítási igény kifizetésre váró számla esetében csak abban az esetben valósulhat meg, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel, vagy a Vállalkozó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a módosítási igény kapcsán nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhető az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megtérítése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknek.

3.5. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni.

3.6. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

A teljesítésigazolásra jogosult személy Megrendelő részéről:

Neve, beosztása: Adamcsek Péter, műszaki ellenőr

Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36 27 511931

E-mail címe: Adamcsek.Peter@dmrvzrt.hu

3.7. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

3.8. Amennyiben a Megrendelő a 3.6. és 3.7. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényt – nem érvényesíthet.

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

3.9. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4. Teljesítés ideje, helye

4.1. A Szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési időpontja az építési munkaterület átadásának időpontja. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő a szerződés hatályba lépésétől számított 8 naptári napon belül tájékoztatja Vállalkozót, azzal, hogy az átadás időpontja nem lehet későbbi, mint a Szerződés hatályba lépésétől számított 14. naptári nap. A Vállalkozó a kivitelezési munkát érvényes munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg, melynek határidőre beszerzése Vállalkozó kötelezettsége.

4.2. **A munka teljesítésének határideje:** a munkaterület átadásának napjától számított 90 naptári nap. Ha a munkaterület átadást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kifizetett munkaterület átadási időponttól számítják, valamint az így keletkező késedelemről eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozó a Szerződésben foglalt befejezési határidő előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a teljesítés előtt 5 munkanappal írásban köteles értesíteni. Az értesítést követően a Megrendelő a szerződésszerűen elvégzett munkát műszaki átadás átvétel keretében köteles átvenni.

4.3. Amennyiben a teljesítési véghatáridő eredménytelenül telik el, mert a Vállalkozó a teljesítést meg sem kezdi, vagy nem tud határidőben teljesíteni, abban az esetben a megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani vagy a teljesítésre póthatáridőt tűzni.

Utóbbi esetben, ha a szerződés szerű teljesítésre a póthatáridő alatt sem kerül sor a megrendelő ugyancsak jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani.

4.4. A teljesítés helye:

Vállalkozó a Szerződés tárgya szerinti tevékenységet Erdőkertes belterület, hrsz.: 866, 1388, 1313 és a kapcsolódó munkaterületeken teljesíti a jelen szerződés mellékletét képező műszaki tartalomban foglaltak szerint.

5. Munkavégzési ütemterv

5.1. Az átadott munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyontvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarása nélkül végezze a munkát.

5.2. A munkaterület átvételekor a Vállalkozó köteles az építési naplóba a szükséges bejegyzéseket megtenni és az építési naplót a továbbiakban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) előírásainak megfelelően köteles vezetni.

5.3. A munkaterület átadásakor Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét az esetleges helyszíni veszélyforrásokra, aki a munkáját ezek figyelembevételével végzi.

5.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, a betartandó jogszabályok: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény törvények szerint.

5.5. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos biztosításáról.

5.6. A munkák átadásának időpontjára a Vállalkozó köteles a munkaterületet megtisztítani, és az ott található hulladékot, felesleges anyagot, gépeket és ideiglenes létesítményeket és minden szennyeződést eltávolítani, és azt a vonatkozó előírások betartásával elhelyezni.

5.7. Amennyiben a teljesítési határidő eredménytelenül telik el, azt a felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, mely esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, vagy a teljesítésre póthatáridőt tűzni. Utóbbi esetben, ha a szerződés szerű teljesítésre a póthatáridő alatt sem kerül sor, a Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani.

6. Vállalkozó kötelezettségei

6.1. Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a Szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására.

6.2. A Vállalkozó köteles kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni a munka végzésére. A Vállalkozó köteles a munkaterületről eltávolítani olyan alkalmazottját, akiről megállapítják, hogy jelen szerződés bármely rendelkezése megszegésképpen jár el vagy dolgozik.

6.3. A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni.

6.4. A Vállalkozás a teljesítés során a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

6.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. Az értesítések elmulasztása elegendő indok a teljesítésre meghatározott idő meghosszabbításának megtagadására.

6.6. Vállalkozó feladatát képezi a munka elvégzéséhez szükséges közműegyeztetések, illetve egyéb hozzájárulások aktualizálása, valamint a munkakezdési, burkolatbontási engedély megszerzése.

6.7. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződészerű teljesítésnek kizárólag az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.

Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni. A napijelentésért felelős neve, NŰJ száma: Sziklai Gabriella, 618263103

A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont - 191/2009. (IX.15.) és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti -, az építményszabvány szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-VZ, MV-VZ-R) szereplő felelős műszaki vezető:

Neve	Kamarai regisztrációs száma	A nyilvántartást vezető kamara megnevezése
Mádai Balázs Gábor	07-1093, 07-50553	Fejér Megyei Mérnöki Kamara

6.8. A Vállalkozó feladatát képezi:

- A műszaki átadási dokumentáció hiánytalan átadása vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység esetén 6 db papír alapú, 6 db CD.
- a kivitelező által az építési naplóban dokumentáltan visszaadott munkaterülettel bíró, lezárt építési napló
- sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
- nyomáspróba jegyzőkönyv
- negatív vízvizsgálati jegyzőkönyv
- megvalósulási „D” terv, részletes helyszínrajz, csomóponti rajz, hossz szelvény, keresztetések,
- megvalósulási/átadási dokumentáció tartalmazza az összes beépített anyag teljesítmény nyilatkozatát (garancia jegyek, minőségi bizonyítványok, , megfelelőségi nyilatkozatok, ivóvízzel érintkező anyagok OTH engedélye,

- a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy által elvégzett nyíltárkos geodéziai bemérési terv a 324/2013. (VIII.29.) Korm.rendelet és annak 5. melléklete szerinti tartalommal és formátumban, a víziközmű szakági térképekre vonatkozó szabványban megadott formátumban (különösen a geodéziai dokumentáció tartalmára: mérési jegyzet/jegyzőkönyv, bemérési nyilatkozat, analóg és digitális bemérési jegyzőkönyv, vektoros digitális állomány (EOV), műszaki leírás) (5 eredeti pld.)
- létesítmények jegyzéke helyrajzi számonként bontva (vezeték hossza, anyaga, átmérője, kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei, átemelők, közkifolyók, tűzcsapok)
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat
- kivitelezői nyilatkozat a terv és engedély szerinti kivitelezésről
- építési-bontási hulladék tárolására és elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap(ok), amennyiben eléri a jogszabályban előírt mértéket
- fotódokumentáció (az eltakarásra kerülő munkarészekről is) (CD)
- Vállalkozó feladatát képezi a szükséges szakfelügyelet biztosítása, a teljes körű ügyintézése, melynek költsége Vállalkozót terheli.

6.11. Alvállalkozók alkalmazása

6.11.1. A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie, azonban a feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben azokat a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint bejelentette. Vállalkozó az igénybe vett közreműködőiért a Ptk. 6:148. § szerint felel.

6.11.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozót nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

6.11.3. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.

6.11.4. Vállalkozó kizárólagosan felelős a saját, vagy alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottai tevékenységéért.

6.11.5. Kizárólag Vállalkozó felel a megbízása alapján dolgozó más vállalkozók és szállítók garanciális és egyéb kötelezettségeinek teljesítéséért.

6.12. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó a Megrendelő utasítására csak abban az esetben hivatkozhat, ha a Megrendelő utasítása írásban igazolható.

6.13. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem

szükséges, továbbá minden törmelék, hulladék anyagot el kell távolítani a munkaterületről. A vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozóinak tekintetében is.

6.14. Szerződő felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást a Ptk. előírása alapján folytatják le. A műszaki átadás-átvétel feltétele a megvalósulási terv, a Vállalkozó által beszerzett és beépített anyagok és/vagy szerkezet műbizonylatainak és tanúsítványainak, továbbá az esetlegesen felvett mérési jegyzőkönyvek pozitív eredményeinek bemutatása és átadása is. A Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyv kiállítására a Felek által elvégzett átadás-átvételi eljárás alapján kerül sor. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendelő képviselője, műszaki ellenőre és a Vállalkozó képviselője jogosult. A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jár el.

7. A Megrendelő kötelezettségei

7.1. A Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítése a fizetési feltételek szerint.

7.2. A Vállalkozó megkeresésére 3 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekre, amelyek a Szerződés teljesítése során merülnek fel.

7.3. A műszaki átadás-átvételeket és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi.

7.4. A felek megállapodása szerint a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzése során kizárólag műszaki szükségességből adódó, úgynevezett zöld károkért terheli felelősség a Megrendelőt. Ellenkező esetben bekövetkező károkért a Vállalkozót terheli helytállási kötelezettség.

8. Együttműködés

8.1. A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről igazolható módon, mely a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza.

A szerződő felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

8.2. Vállalkozó intézkedésre jogosult helyszíni képviselőjének

Neve, beosztása:	Abughaush Anita
Értesítési címe:	2400 Dunaújváros, Arany János u. 26
Telefonszáma:	06 30 500-6795
Telefax száma:	06 25 434-358

Vállalkozó építési naplóban történő bejegyzésre jogosult képviselője

Neve, beosztása:	Sziklai Gabriella
Értesítési címe:	2400 Dunaújváros, Arany János u. 26
Telefonszáma:	06 30 2074627
Telefax száma:	06 25 434-358
NÜJ száma:	618263103

8.3. Vállalkozó MV-VZ vagy MV-VZ-R felelős műszaki vezetőjének (vezetőinek)

Neve: Mádai Balázs Gábor
Képesítése: építőmérnök, magasépítő technikus
Jogosultság száma: 07-1093, 07-50553
Értesítési címe: 2400 Dunaújváros Hegyekalja út 30.
Telefonszáma: 30/997-29-11
Telefax száma: 06 25 434-358
NÜJ száma: 222239710

8.4. Megrendelő képviselőjének (képviselőinek) neve, a jelen szerződés szerinti megrendelői részről ellenőrzésre, illetőleg információ megadására jogosultak

Neve, beosztása: Adamcsek Péter
Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Telefonszáma: +36 27 511 931
E-mail címe: Adamcsek.Peter@dmrvzrt.hu

Megrendelő műszaki ellenőre:

Neve, beosztása: Adamcsek Péter
Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Telefonszáma: +36 27 511 931
E-mail címe: Adamcsek.Peter@dmrvzrt.hu
NÜJ száma: 829199035

8.7. A Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az elektronikus építési naplót folyamatosan ellenőrzi.

9. Jótállás

9.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 36 naptári hónap (a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint, de minimum 36 naptári hónap) azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

9.2. Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet a csövezetékek és azok műtárgyainak szerkezetei tekintetében 10 év alkalmassági időt ír elő, ezért a csövezetékekben és azok műtárgyainak szerkezeteiben észlelt hibákért a Vállalkozó ezen időtartam alatt az előző bekezdés szerinti – általa vállalt – jótállási időtartamtól függetlenül köteles a jelen szerződés szerint helytállni.

A felek a jótállást úgy értelmezik, hogy a teljesítéskor (amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, valamint a beépített anyagok megfelelnek a jelen szerződésben és mellékleteiben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, valamint megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről a

Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell, mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától, és törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.

9.3. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles

- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak bejelentését követően azonnal,
- a további hibák kijavítását annak bejelentését követő 48 (a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint) órán belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.

A hibák bejelentésére a Megrendelő egyoldalú írásos nyilatkozattal, e-mail útján jogosult, a hiba Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek bármelyikére történő bejelentésével:

bajkor@bajkor.hu, 2400 Dunaújváros, Arany János u. 26.

A hibabejelentés megtörténtéhez nem szükséges a Vállalkozó visszajelzése.

9.4. A Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelők nevében a Kbt. 142. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében az értékelési alszempontokra tett megajánlások teljesítését a Megrendelő írásban dokumentálja.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 142. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a Megrendelő részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződészerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

9.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be, és csak a Megrendelő által jóváhagyott technológiákat alkalmazhat. Munkáját mindig a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően végzi.

9.6. Vállalkozó általános szavatossági kötelezettségére a Ptk. rendelkezései is irányadóak.

9.7. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés értelmében beépített anyag és berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó vagy szállítója cselekedetéből vagy mulasztásból származhat.

9.8. Szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatóság érdekében.

9.9. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednék következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, vagy a vállalkozó azt csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy - a teljesítés megkezdése után - felmondással

szüntetheti meg azt. Ezen esetekben a Megrendelőt a Ptk. 6:249. § (2) bekezdésben rögzített kártalanítási kötelezettség nem terheli, ugyanakkor érvényesítheti kárát és esetleges kötbérigényét a Vállalkozóval szemben.

10. Kötbér

10.1. A Szerződés szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén (így különösen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja a szerződésben meghatározott időtartamon túli időpontra esik, vagy az átadás-átvételi eljárás során az ajánlatkérő olyan hibákat észlel, melyek nem teszik lehetővé a Létesítmény átvételét a nyertes ajánlattevő minden késedelmes nap után a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatásnak 1%-a/nap mértékű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles, maximális mértéke a kötbéralap 20%-a. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba Vállalkozó általi kijavításához szükséges időtartam alapulvételével a késedelmi kötbér szabályai szerint kerül megállapításra.

10.2. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítését megtagadja, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, úgy a Vállalkozó köteles **meghiúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása útján szünteti meg. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés szerinti áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-a.

10.3. A kötbérfizetési kötelezettséget a Megrendelő által esetlegesen megjelölt póthatáridő kitűzése nem érinti.

10.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek kumulatívok, így akár együttesen, akár külön-külön alkalmazhatóak, azonban a szerződés keretében érvényesíthető kötbér mértéke legfeljebb a jelen szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 30%-a lehet.

11. Jótállási biztosíték

11.1. Jótállási biztosíték:

Vállalkozó az általa vállalt teljes jótállási idő, azaz 36 naptári hónap lejártát követő 45. naptári napig érvényben lévő jótállási biztosítékot nyújt ajánlatkérő részére a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában szükséges nyújtani. A jótállási biztosíték mértéke a teljesítést követő jótállási időszakra a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Megrendelő a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában lehetővé teszi, hogy a biztosíték a Vállalkozónak a teljesítésért járó végszámla ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályai kerülnek megfelelően alkalmazásra.

11.2. A 11.1. szerinti biztosítékot a Vállalkozó:

- az előírt pénzüsszegnek a Megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel (óvadék), vagy

- bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy
- banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel teljesíti.

11.3. Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

11.4. A Vállalkozó a jótállási biztosítékot a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként a Megrendelő kötbér- és a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. A biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken.

11.5. A kielégítést megalapozó körülményekről és a kielégítési jog gyakorlásáról a Vállalkozót a Megrendelő az igénybe vételt megelőzően 5 munkanappal írásban (postai úton illetve email formájában) értesíteni köteles. Amennyiben Vállalkozó a kielégítést megalapozó körülményeket vagy azok egy részét elismeri, úgy Megrendelő az elismert hibák, hiányosságok, stb. szerződésszerű teljesítésére póthatáridőt tűz ki a Vállalkozó részére. A póthatáridő nem haladhatja meg a 3 munkanapot. A póthatáridő tűzése Megrendelő kötbérjogosultságát nem befolyásolja.

12. Biztosítás

12.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés fennállásának teljes időtartamára rendelkezik minimum 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény, azaz tízmillió forint/káresemény értékű építés-szerelési felelősségbiztosítással, amely fedezetet nyújt Megrendelő részére végzett tevékenységgel kapcsolatban Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárra. A felelősségbiztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 45. napig kell fennállnia és fedezetet nyújtani az esetleges káreseményekre. A biztosítási kötvény másolata jelen szerződés mellékletét képezi.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése

13.1. Módosítás:

13.1.1. A Felek a jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, így különösen a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal összhangban módosíthatják.

13.1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

13.1.3. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

13.2. Általános elállás:

A Vállalkozó késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vállalkozó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadta.

13.3. Megszüntetés:

13.3.1. Általános megszüntetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

13.3.2. Rendkívüli felmondási indokok:

12.3.2.1. Megrendelő a szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

- a) Vállalkozó a Megrendelő – szerződésszerű teljesítésre irányuló - felszólításának az abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,
- b) Vállalkozó által fizetendő késedelem esetére kikötött kötbér mértéke eléri a maximális mértéket,
- c) Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy felfüggeszti gazdasági tevékenységét,
- d) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,
- e) más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget,
- f) az adott kötelezettségre előírt határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni.

Megrendelő rögzíti, hogy a jelen szerződés 9.1. pontjában (többletjótállási idő) és 9.3. pontjában (hibajavítás megkezdése) rögzített vállalkozói megajánlások megszegését szerződésszegésnek tekinti, mely esetben a jelen szerződés 10. pontja szerinti kötbérekre, illetve a velük összefüggésben felmerült károk megtérítésére tart igényt.

13.3.2.2. Az azonnali hatályú felmondás ellenkező rendelkezés hiányában a felmondás napjától kezdve szünteti meg a szerződést.

13.3.2.3. Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén, a Vállalkozó kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.

13.3.2.4. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

13.3.2.5. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
- b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

13.3.2.6. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.3.2.7. Vállalkozó a Megrendelőnek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondhatja a szerződést, ha a Megrendelő

- a) ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Vállalkozónak járó – korábban általa elfogadott teljesítés után járó vételárat, annak esedékességétől számított 30 nap eltelte után sem;
- b) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

A felmondási nyilatkozat a Megrendelő általi kézhezvételt követő 30 nap elteltével válik hatályossá.

13.4. Elszámolás: Amennyiben jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A szerződésteljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdést a felek tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, úgy a Felek a vitás ügyek elintézésére és értékhatarra vonatkozó hatáskörtől függően, kötik ki a Váci Járásbíróság és a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A Szerződés módosítására csak írásban, a felek képviseletére jogosult személyek által aláírt okiratban van lehetőség.

14.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó, valamint a vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

14.3. A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi a Szerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján átruházható jogot – kizárólagos jogként átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik Felek különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), illetve – amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható – a szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogot.

A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő – amennyiben az adott szellemi alkotásra értelmezhető – jogosulttá válik a szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására (szerzői jogi művek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.) 46. §-ának megfelelően), valamint valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szt. 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra – amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek – is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.

Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, amely a szellemi alkotás nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy megakadályozná.

14.4. A Vállalkozó által a szerződéskötéssel egyidejűleg, illetve a Szerződésben megadott személyes adatokat a Megrendelő a Szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények érvényesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Megrendelő általi kezeléséhez és feldolgozásához az érintett(ek) kifejezett hozzájárulásával rendelkeznek, e hozzájárulás(oka)t a Megrendelő felhívására a Szerződés időbeli hatálya alatt a Vállalkozó bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: A Megrendelő egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, melyekről az érintett kérésére tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az igények elévüléséig – de legalább a Kbt-ben előírt iratmegőrzési kötelezettség ideje alatt - kezeli, az iratokat ezen túlmenően a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően őrzi. Amennyiben a Szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

14.5. Felek kijelentik és hozzájárulnak, hogy a közöttük létrejött szerződéses jogviszony során az egymás tudomására jutott és megismert személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogokat,

különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, ügyviteli célból, a szükséges mértékben kezelik.

14.6. A Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a megjelölt jogszabályhelyek értelmében átlátható szervezetnek minősül tulajdonosi szerkezete, meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, és Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő az általa megismert tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint meghatározott közérdekből nyilvános adatként kezelje. Tényleges tulajdonosnak a Felek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott tényleges tulajdonost tekintik. Abban az esetben, ha az átláthatóságot illetően változás következik be, a Vállalkozó legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelőt.

A szerződő felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.

Dunajti....., 2020. 09.17.
BAJKOR 24 Bt.
2400 Dunajváros, Arany J. u. 26
www.bajkor.hu
Adószám: 21539745-2-07

Abughauş Mohammad
ügyvezető
BAJKOR 24 Bt.
Vállalkozó

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
10.

Virág László
vezérigazgató
DMRV Zrt.
Megrendelő

Záradék:

A szerződés jogi szempontú vizsgálatát végezte:

Dr. Pális Zoltán
koordinációs igazgató

Árazott költségvetés

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Kelt: 2020.08.13

A munka leírása:

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca vezeték kiváltása

Készült: TERC 2019 VIP Silver

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	57650796	81231570
1.1 Közvetlen önköltség összesen	57650796	81231570
2.1 ÁFA vetítési alap	138882366	
2.2 Áfa	27,00%	37498239
3. A munka ára	176380605	



BAJKOR 24 Bt.

2400 Dunahégyves, Arany J. u. 26

www.bajkor.hu

Adószám: 21539745-2-07

cégszerű aláírás

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahaznosítása	0	1630700
Keverékkészítés	165022	108800
Felvonulási létesítmények	720730	1479000
Dúcolás, földpartmegtámasztás	1020510	1618200
Víztelenítés	0	80000
Zsaluzás és állványozás	1359000	396000
Költségtérítések	0	720000
Irtás, föld- és sziklamunka	3888378	32604810
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	14558333	9291160
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	6465990	3325200
Kőburkolat készítése	9201920	7268000
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	17885228	21386100
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1680835	671100
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	704850	652500
Összesen:	57 650 796	81 231 570
Összesen (nettó):		138 882 366


BAJKOR 24 Bt.
 2400 Dunaföldvár, Arany J. u. 26
 www.bajkor.hu
 Adószám: 21539745-2-07



2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030-2.2	bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	351	m3		4600	0	1614600
2	02-030-4.2	bontott műanyag hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	3,5	m3		4600	0	16100
Munkanem összesen:							0	1630700

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Keverékkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	11-007- 1.10.1.1	Több környezeti osztályba sorolható beton és vasbeton, C30/37 - XC3 - XD2 - XF1 - D _{max} = 16 mm, CEM 42,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, földnedves beton, m = 5,8 finomsági modulusú adalékanyaggal	3,4	m ³	48536	32000	165022	108800
Munkanem összesen:							165022	108800

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-002-1.1	Közúti híd gyalogos forgalomra	15	m2	17842	15000	267630	225000
2	12-002-1.2.2	Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre	10	m2	45310	18000	453100	180000
3	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db		294000	0	294000
4	12-011-K	Szakfelügyelettel kapcsolatos díjak	1	egység		780000	0	780000
Munkanem összesen:							720730	1479000

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001- 1.2.1.2	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú	2610	m ²	391	620	1020510	1618200
Munkanem összesen:							1020510	1618200

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Vízteleítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	14-001- 1.2.1	Kézi vízteleítés szivattyúval 1"-os szivattyúval	1	m3		80000	0	80000
Munkanem összesen:							0	80000

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Zsaluzás és állványozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-017-3	Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából	1800	m	755	220	1359000	396000
Munkanem összesen:							1359000	396000

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-021-1.1	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata / 100 fm-ként	9	db		80000	0	720000
Munkanem összesen:							0	720000

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 2.1.3	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	25 m3		17300	0	432500
2	21-003- 5.2.1.3.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig	1044 m3		13150	0	13728600
3	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mütárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	1357 m3		6350	0	8616950
4	21-004- 4.1.2- 0120231	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 OTT. KŐKA. Alsózsolca	351 m3	11078	2400	3888378	842400
5	21-008- 1.1.3	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	123 m3		3170	0	389910
6	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	963 m3		2650	0	2551950
7	21-008- 2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	271 m3		3500	0	948500
8	21-011- 11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	36 db		141500	0	5094000
Munkanem összesen:						3888378	32604810

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-000-1.5	Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, műanyag (PVC) nyomócső, bármely méretben	900	m		4200	0	3780000
2	54-005-5.1- 0110083	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), PE100V032X2EN200K	800	m	270	1430	216000	1144000
3	54-005-5.3- 0110172	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17110EN100K	44	m	2399	2000	105556	88000
4	54-005-5.5- 0110175	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 160x9,5 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17160EN12K	279	m	4616	2200	1287864	613800
5	54-005-5.6- 0110178	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 180-250 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 225x13,4 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17225EN12K	629	m	8376	2400	5268504	1509600
6	54-005-6.1- 0246503	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 32 mm, K032PE100SDR11	80	db	1533	1200	122640	96000
7	54-005-6.3- 0222231	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PP elektrofúziós karmantyú, 110 mm, PN 10 bar. PPK110SDR11	20	db	3479	1200	69580	24000
8	54-005-6.3- 0247757	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE tokos hegtoldal 110 mm, TPEPETO110	22	db	3868	1500	85096	33000
9	54-005-6.5- 0246512	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 160-180 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 160 mm, K160PE100SDR11	49	db	6814	1500	333886	73500
10	54-005-6.5- 0246717	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 160-180 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós megcsapolóhid 160 mm x 32 mm SDR11, PEPMECSH160-32	30	db	12450	3000	373500	90000

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

11	54-005-6.5-0246965	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 160-180 mm között PIPELIFE PE sima végű szűkített T-idom 160 mm x 110 mm x 160 mm SDR11. PET160-110SDR11	1 db	19027	3000	19027	3000
12	54-005-6.5-0247142	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 160-180 mm között PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 160 mm SDR11, PEPETOH160SDR11	2 db	4563	3600	9126	7200
13	54-005-6.6-0222233	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 200-250 mm között PIPELIFE PP elektrofúziós karmantyú, 225 mm, PN 10 bar, K225PPSDR11	14 db	9522	4000	133308	56000
14	54-005-6.6-0246515	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 200-250 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 225 mm, K225PE100SDR11	119 db	10951	3200	1303169	380800
15	54-005-6.6-0246725	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 200-250 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós megcsapolóhíd 225 mm x 32 mm SDR11, PEPMECSH225-32	50 db	17334	3200	866700	160000
16	54-005-6.6-0246939	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 200-250 mm között PIPELIFE PE sima végű szűkített T-idom 225 mm x 110 mm x 225 mm SDR17. PET225-110SDR17	4 db	36528	4000	146112	16000
17	54-005-6.6-0247117	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 200-250 mm között PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 225 mm SDR17, PEPETOH225SDR17	22 db	8911	3600	196042	79200
18	54-009-1.1.5	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100	22 db	6040	2500	132880	55000
19	54-009-1.2.2	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 150	12 db	6692	2800	80304	33600
20	54-009-1.2.3	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 200	24 db	8099	3100	194376	74400
21	54-009-2.4.1.7-0170710	Karima felszerelése, laza karima peremezett csővéggel, DN 100 méretig, DN 100 MVV-ISG lazakarima peremezett csővéghez MSZ 2952 PN 6 DN 100	18 db	5217	1200	93906	21600

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Közműcsövezetékek és -szereivények szerelése

22	54-009-2.4.2.2-0170712	Karima felszerelése, laza karima peremezett csővéggel, DN 100 méret felett, DN 150 MVV- ISG lazakarima peremezett csővéggel MSZ 2952 PN 6 DN 150	2 db	4829	1200	9658	2400
23	54-009-2.4.2.3-0170713	Karima felszerelése, laza karima peremezett csővéggel, DN 100 méret felett, DN 200 MVV- ISG lazakarima peremezett csővéggel MSZ 2952 PN 6 DN 200	14 db	10954	1200	153356	16800
24	54-011-5	Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé	900 m	29	40	26100	36000
25	54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	320 m		220	0	70400
26	54-016-6.2	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 201-300 mm külső Ø között	629 m		290	0	182410
27	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	320 m	90	100	28800	32000
28	54-016-7.2	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 201-300 között	629 m	180	150	113220	94350
29	54-006-3.3-0000001	Hawle gyártmányú gumiékszárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül Hawle rövidházas karimás éktolózár DN 100 PN 10-16	17 db	49040	12000	833680	204000
30	54-006-3.3-0000002	Hawle gyártmányú gumiékszárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül Hawle rövidházas karimás éktolózár DN 150 PN 10-16	2 db	72250	12000	144500	24000
31	54-006-3.3-0000004	Hawle gyártmányú gumiékszárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül Hawle rövidházas karimás éktolózár DN 200 PN 10-16	10 db	98210	12000	982100	120000
32	54-006-4.4	Hawle tolózárszekrény belső o120,H=150	5 db	11083	6500	55415	32500
33	54-021-1.1.4.1-0000001	Gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 100, Hawle GGG QN kétkarimás talpas könyök NÁ 100, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16	5 db	21950	4200	109750	21000
34	54-021-1.1.4.1-0000003	Gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200, Hawle GGG FFR kétkarimás szűkítő NÁ 200/150, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16	1 db	29235	4200	29235	4200

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

35	54-021- 1.1.4.1- 0000004	Gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200, Hawle GGG FFR kétkarimás szűkítő NÁ 200/100, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16	4 db	28116	4200	112464	16800
36	54-021- 1.1.4.2- 0000002	Gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 100, Hawle GGG FF idom L=500mm NÁ 100, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16	6 db	20708	4200	124248	25200
37	54-021- 1.1.4.2- 0000003	Gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200, Hawle GGG karimás egál "T" idom NÁ 200, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16	2 db	57932	4200	115864	8400
38	54-021- 1.1.4.2- 0000005	Gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200/100, Hawle GGG karimás "T" idom NÁ 200/100, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16	4 db	48299	4200	193196	16800
39	54-021- 1.1.4.2- 0000006	Gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 150, Hawle GGG karimás egál "T" idom NÁ 150, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16	1 db	41307	4200	41307	4200
40	54-021- 2.1.6.1- 0000002	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 100 Hawle Synoflex Tok karima összekötő idom PN 10-16	6 db	36451	4500	218706	27000
41	54-021- 2.1.6.1- 0000007	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 150 Hawle Synoflex Tok karima összekötő idom PN 10-16	2 db	66819	4500	133638	9000
42	54-021- 2.1.6.1- 0000008	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 Hawle Synoflex Tok karima összekötő idom PN 10-16	1 db	95520	5000	95520	5000

Munkanem összesen:

14558333

9291160

2020.08.13

Erdőkeresztes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 1710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-4 vagy CTt-4 jelű keverékből CKt-4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (újí név: C 60 B1)	148	m3	33401	14500	4943348	2146000
2	61-011-1- 0235394	Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber Glass B0 SP 100/100, textília hordozórétegű, üvegszál aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 100/100 kN/m, tekerésméret: 4 x 100 m	737	m2	2066	1600	1522642	1179200
Munkanem összesen:							6465990	3325200

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 11 2- 000001	Klasszikus útszegély készítése, alapárok kiemeléssel, betonhézagolással, meglévő elemek visszahelyezésével	1580	m	5824	4600	9201920	7268000
Munkanem összesen:							9201920	7268000

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	74	m3		9710	0	718540
2	63-001-3.2	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	3775	m2		850	0	3208750
3	63-001-3.4	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél nagyobb felületen	7550	m2		650	0	4907500
4	63-102-1.21.2.2-0750005	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal	1	m3	66182	59500	66182	59500
5	63-102-1.31.3.3-0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	227	m3	78498	55030	17819046	12491810
Munkanem összesen:							17885228	21386100

2020.08.13

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utca ivóvízvezeték kiváltása

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-021- 11.2- 0420115	Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Mohácsi Vasöntőde kitörésbiztos földfeletti tűzcsap 1,25 m. BFF-100-00B	5	db	206730	45000	1033650	225000
2	82-002- 2.1.2.1- 0000001	3/4" vízmérők elhelyezéséhez szerelvények: , B-PE csatlakozás, fűelzáró házi bekötéshez B-B, összekötő idom K-PE, kötőcső szett B-K	76	db	7300	5600	554800	425600
3	82-021- 11.2- 0000001	Föld feletti tűzcsaphoz Hawle műanyag szivárgó	5	db	18477	4100	92385	20500
Munkanem összesen:							1680835	671100

2020.08.13

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	68-001- 1.1_K	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal, - Ideiglenes forgalomtechnikához	16	db	4200	5500	67200	88000
2	68-001- 2.1_K	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel, - Ideiglenes forgalomtechnikához	25	db		3600	0	90000
3	68-002-1.1- K	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, - Ideiglenes forgalomtechnikához	16	db	6900	12000	110400	192000
4	68-002- 2.1_K	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, - Ideiglenes forgalomtechnikához	25	db	8690	4500	217250	112500
5	68-004- 2.4_K	Közúti forgalomelterelő elhelyezése, mobil kordon oszlop előre elhelyezett talpba, - Ideiglenes forgalomtechnikához	50	db	6200	3400	310000	170000
Munkanem összesen:							704850	652500

2020.08.13

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000665742020/7155

(E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz)
A70 - Ajánlat szerződéskötés/teljesítés alatt

Közbeszerzés **Erdőkertes, Mikszáth Kálmán u. vízvezeték kiváltás**
tárgya:

Felolvasólap

Ajánlattevő adatai

Hivatalos neve	Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság
Székhely irányítószám	2400
Város	Dunaújváros
Cím	Arany János Utca 26
Adószám	21539745207

Felolvasólap

Értékelési szempontok

1. Ajánlati ár (nettó HUF)

138 882 366

2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-36 hónap között)

0

3. Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében (egész órában megadva 12-48 óra között)

48



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Oldal: 1/2

2020/09001/3010693
Bajkor 24 Bt

Dunaújváros
Arany János utca 26

2400

Dátum: 2020.09.14.
Iktatószám: 2020/09001/3010693
Ügyintéző: Vadász Krisztina Andrea
Telefon: +36 1 452 3333
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kötvényszám: 95219853029777100
Ügyfélszám: 42662131

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Bajkor 24 Bt!

Szerződő – Biztosított:

Bajkor 24 Bt.

Arany János utca 26.

2400 Dunaújváros

Kötvényszám: **95219853029777100**

Építési munka megnevezése: Ivóvízvezeték kiváltás kiviteli munkálatainak ellátása – 35100-8282/2020 tervdokumentációnak megfelelően

Kockázatviselés helye: 2113 Erődkereszti, Mikszáth Kálmán utca

Felelősségbiztosítási limit: 10.000.000 Ft/kár, de legfeljebb
50.000.000 Ft/biztosítási időszak

Nettó építési teljesítés: 180.000.000,-Ft

Kockázatviselés időtartama: 2020.09.14 - 2020.12.31 + 36 hónap szavatossági fedezet

A biztosítás határozott idejű, egyösszegű díjfizetéssel.
A szerződés díjrendezett a szerződés teljes időtartamára.



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu

Oldal: 2/2

A Generali Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a Szerződő - Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor' s All Risks) vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik. A szerződés a 297771-00 számú biztosítási ajánlatban foglalt feltételek szerint jött létre.

Tisztelettel:

Karcics Katalin Klára
kiemelt értékesítés támogatási munkatárs

Vadász Krisztina Andrea
értékesítés támogatási munkatárs

Nyilatkozat alvállalkozókról és
kizáró okokról

„Erdőkertes, Mikszáth Kálmán u. vízvezeték kiváltás”

Abughaush Mohammad, mint a **Bajkor 24 Ingatlanügynöki és Építőipari Betéti Társaság** (Cím: 2400 Dunaújváros, Arany János u. 26, Adószám: 21539745-2-07) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe:

Rafapent House Kft.	1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
MANGO-TEX Kft.	2800 Tatabánya, Réti utca 162. 1/3.
Terra Épker Hungária Kft.	8630 Keszthely, Martinovics utca 3.
Mádai Balázs	2400 Dunaújváros, Hegyekalja u. 30. (közbeszerzési eljárás során már bejelentett)

Dunaújváros, 2020.09.15



.....
cégszerű aláírás

